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CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA IMPLANTAÇÃO, 
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E 
GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS, LEILÃO, E SERVIÇOS DE PESAGEM 
NAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL, COM A IMPLANTAÇÃO DE PÁTIOS E 
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM 
PAGAMENTO DE OUTORGA AO PODER CONCEDENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento foi elaborado em atendimento ao EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO nº 001/2017 - DER/DF publicado no DODF de 11.09.2017, e ao TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO do DER/DF publicado no DODF de 13.11.2017, que resolveu ñArt. 1º 
Autorizar as empresas que seguem listadas a efetuar, conjuntamente, os estudos de 
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para desenvolvimento, 
implantação, gestão e apoio operacional dos serviços de remoção e guarda de veículos 
apreendidos, leilão, serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal e implantação 
de sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica: Fiscal Tecnologia e Automação 
Ltda e Vip-Gestão e Logística Ltda.ò, e que ñArt. 2º Os estudos de que trata o art. 1º, 
detalhados no Termo de Referência, Anexo IV, do Edital de Chamamento Público nº 
001/2017, deverão ser realizados no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da 
publicação desta AUTORIZAÇÃO no Diário Oficial do Distrito Federal.ò 
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PREÂMBULO 

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 

00.070.532/0001-03, com sede SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do 

DER/DF - Brasília - DF - CEP: 70620-030, neste ato representado por seu Diretor 

Geral [ǒ], inscrito no CPF/MF sob o nº [ǒ], portador da Cédula de Identidade sob nº 

[ǒ],no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, doravante denominado apenas 

ñPODER CONCEDENTEò. 

A CONCESSIONÁRIA [ǒ], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [ǒ], com sede na [ǒ], neste 

ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) [ǒ], [Qualificação], inscrito(s) no 

CPF/MF sob o nº [ǒ], portador(es) da Cédula de Identidade sob nº [ǒ], doravante 

denominada apenas ñCONCESSIONÁRIAò. 

têm entre si justas e acordadas as condições expressas no presente CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, o qual será regido pelas cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas. 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 

1.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os 

seguintes ANEXOS: 

a) ANEXO I - EDITAL E SEUS ANEXOS 

b) ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL 

c) ANEXO III - PROJETO BÁSICO DAS OBRAS 

d) ANEXO IV - ORÇAMENTO 

e) ANEXO V - INDICAÇÕES TÉCNICAS 

f) ANEXO VI - MATRICULAS DOS IMÓVEIS 
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g) ANEXO VII - LICENÇAS AMBIENTAIS 

h) ANEXO VIII - INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

i) ANEXO IX - MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS 

j) ANEXO X- MATRIZ DE RISCOS 

k) ANEXO XI - PLANTAS 

2. DAS DEFINIÇÕES 

2.1. Neste CONTRATO, salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente, 

as expressões grafadas em letra maiúscula e negritadas terão o seu significado 

explicitado no CAPÍTULO 1 - DEFINIÇÕES do EDITAL, sem prejuízo de outros 

inseridos na legislação em vigor. 

2.2. As siglas, termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa. 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. A CONCESSÃO está sujeita às disposições deste CONTRATO, às leis vigentes 

no Brasil - com expressa renúncia à aplicação de qualquer outra -, e aos preceitos de 

Direito Público, sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de Direito Privado. 

3.2. A CONCESSÃO será regidas pelos seguintes diplomas legais: 

a) Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI, e o artigo 175. 

b) Lei Orgânica do Distrito Federal, em especial o artigo 58, inciso XI, e o artigo 

186, inciso I. 

c) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993. 

d) Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

e) Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995. 
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f) Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTN). 

g) Lei Federal nº 13.160, de 25 de agosto de 2015. 

h) Lei Federal nº 13.281, de 4 de maio de 2016. 

3.3. A CONCESSÃO obedecerá, ainda, no que couber, às normas e instruções 

normativas dos seguintes órgãos: 

a) Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. 

b) Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, em especial as de nº 466, de 11 

de dezembro de 2013; nº 576, de 24 de fevereiro de 2016; e nº 623 de 06 de 

setembro de 2016. 

c) Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF. 

3.1. As referências às normas aplicáveis à CONCESSÃO deverão também ser 

compreendidas como referências à legislação que as substituam ou modifiquem. 

4. DA INTERPRETAÇÃO 

4.1. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição deste 

CONTRATO, deverão ser consideradas as cláusulas contratuais e, depois, as 

disposições dos ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na 

Cláusula 1 e que tenham maior relevância na matéria em causa. 

4.2. No caso de divergências entre as disposições deste CONTRATO e as 

disposições dos ANEXOS que o integram, prevalecerão as disposições deste 

CONTRATO. 

4.3. Quaisquer custos relativos à interpretação deste CONTRATO e de orientações 

e determinações oriundas do PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, 

correrão às expensas desta última. 

CAPÍTULO II - DO OBJETO E DO PRAZO DO CONTRATO 
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5. DO OBJETO 

5.1. Este CONTRATO tem por objeto a ñconcessão de serviços públicos para 

implantação, operação, manutenção e gestão dos serviços de remoção e guarda de 

veículos apreendidos, leilão, e serviços de pesagem nas rodovias do Distrito Federal, 

com a implantação de PÁTIOS e sistema fotovoltaico de geração de energia elétrica, 

com pagamento de outorga ao poder concedenteò, compreendendo: 

5.1.1. A prestação dos serviços de remoção, guarda, depósito, vistoria, 

liberação e leilão dos veículos automotores recolhidos, nos termos da legislação 

vigente. 

5.1.2. A prestação dos serviços de fiscalização e PESAGEM nas rodovias do 

Distrito Federal, nos termos da legislação vigente. 

5.1.3. O desenvolvimento, a operação e a manutenção de um SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES necessárias a dar suporte à 

prestação dos serviços com interface voltada para os proprietários dos veículos 

e integrada ao sitio eletrônico do DER/DF e dos demais órgãos mencionados no 

item anterior, conforme disposto nas INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

5.1.4. A elaboração dos projetos necessários à implantação dos PÁTIOS e da 

CENTRAL DE OPERAÇÕES DE PÁTIOS, dos sistemas de fiscalização e 

PESAGEM, a obtenção e aprovações e das licenças ambientais, assim como a 

realização das obras e investimentos para a viabilização da exploração da 

CONCESSÃO, nos termos deste CONTRATO. 

5.1.5. A elaboração dos projetos necessários à implantação da USINA 

FOTOVOLTAICA, a obtenção e aprovações e das licenças ambientais, assim 

como a realização das obras e investimentos para a viabilização da sua 

exploração, nos termos deste CONTRATO. 

5.1.6. A obtenção, aplicação e a gestão de todos os recursos financeiros 

necessários à execução do CONTRATO. 
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5.1.7. O fornecimento dos bens necessários à prestação dos serviços, objeto da 

CONCESSÃO. 

5.2. O objeto deste CONTRATO poderá, ainda, abranger a prestação dos serviços 

de remoção, guarda, depósito, vistoria, liberação e leilão em relação a veículos 

apreendidos ou removidos por qualquer órgão público em virtude de convênio ou 

instrumento congênere celebrado entre esses órgãos e entidades e o PODER 

CONCEDENTE durante o prazo de vigência da CONCESSÃO. 

5.2.1. Existindo convênio ou instrumento congênere a que se refere esta 

cláusula, deverão ser respeitados os valores das TARIFAS, bem como todos os 

termos e condições estabelecidos neste CONTRATO. 

5.2.2. A receita desses instrumentos deverá ser tratada como receita da 

CONCESSIONÁRIA, ficando esta responsável pelos investimentos necessários 

para atender a demanda desses veículos nos PÁTIOS. 

5.2.3. Os veículos apreendidos ou removidos em razão de convênio ou 

instrumento congênere entrarão no cálculo da demanda para todos os fins, 

inclusive para a verificação da necessidade de novos investimentos por parte da 

CONCESSIONÁRIA. 

5.3. A CONCESSIONÁRIA deverá proporcionar o pleno atendimento da demanda 

pelos serviços, garantindo, por todo o prazo da CONCESSÃO, disponibilidade de 

vagas, conforme INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

5.3.1. Caso a demanda de veículos apreendidos ou removidos supere a 

capacidade de guarda nos PÁTIOS, sendo necessária a sua ampliação, ensejará 

a REEF em favor da CONCESSIONÁRIA.  

5.4. A CONCESSIONÁRIA deverá observar os prazos máximos estabelecidos no 

cronograma de implantação, conforme INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

5.5. A prestação dos serviços deverá obedecer ao disposto na legislação vigente, nas 

normas complementares, nos padrões e procedimentos dispostos no presente 
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CONTRATO. 

5.6. Constitui pressuposto da CONCESSÃO, a adequada qualidade dos serviços 

prestados, assim considerando-se como tal o que satisfaça às condições de 

regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, equidade, 

continuidade e modicidade das TARIFAS, nos termos da Cláusula 26 deste 

CONTRATO, bem como na legislação pertinente. 

5.6.1. A qualidade dos serviços será aferida pelo atendimento, ou não, pela 

CONCESSIONÁRIA, às condições estabelecidas neste CONTRATO, nas 

INDICAÇÕES TÉCNICAS, bem como mediante aferição de desempenho da 

CONCESSIONÁRIA segundo parâmetros constantes do INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII. 

5.7. Não serão objeto de delegação, por meio da presente CONCESSÃO, a edição 

de ato jurídico com fundamento em poder de autoridade de natureza pública, nem a 

delegação de atribuição exclusiva do Poder Público, nos termos da lei. 

5.8. A remoção e guarda de veículos nos PÁTIOS depende de ato da autoridade 

competente, responsável por atestar o estado de ilicitude destes veículos, uma vez 

que decorre do poder de polícia estatal. 

5.8.1. Caberá, ao Agente da Autoridade de Trânsito competente pela apreensão 

ou remoção do veículo em estado de ilicitude, acionar a CONCESSIONÁRIA 

para o recolhimento deste veículo aos PÁTIOS. 

5.8.2. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar diferentes meios 

tecnológicos e alternativos para facilitar e viabilizar a comunicação rápida e 

eficiente do Agente da Autoridade de Trânsito no momento da remoção do 

veículo para acionar o serviço de recolhimento. 

5.9. Sem prejuízo do disposto neste CONTRATO, a implantação, operação, 

manutenção e gestão dos PÁTIOS, e dos sistemas de fiscalização e PESAGEM, 

deverá obedecer ao disposto nas normas, padrões e demais procedimentos dispostos 
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na legislação aplicável. 

5.10. Caberá à CONCESSIONÁRIA a prestação dos serviços de fiscalização e 

PESAGEM nas rodovias do Distrito Federal. 

5.11. Caberá à CONCESSIONÁRIA a prestação dos serviços de execução dos 

Leilões dos veículos depositados nos PÁTIOS, os quais deverão observar o disposto 

nas INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

6. DO PRAZO 

6.1. O prazo de vigência da CONCESSÃO é de 30 (trinta) anos, contado a partir da 

data de assinatura deste CONTRATO. 

DA PRORROGAÇÃO 

6.2. O prazo de que trata esta cláusula poderá ser prorrogado, a critério das PARTES, 

tão somente uma vez, pelo mesmo prazo. 

6.3. A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar, ao PODER CONCEDENTE, a 

prorrogação do prazo contratual, com antecedência mínima de 10 (dez) meses e 

máxima de 12 (doze) meses do termo final deste CONTRATO, observando-se o 

seguinte: 

6.3.1. O requerimento de prorrogação deverá estar acompanhado dos 

comprovantes de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, 

previdenciárias e dos compromissos e encargos assumidos com os órgãos e 

entidades da Administração Pública, referentes à prestação dos serviços objeto 

desta CONCESSÃO, bem como de quaisquer outros encargos previstos nas 

normas legais e regulamentares então vigentes, sob pena de indeferimento. 

6.3.2. O PODER CONCEDENTE manifestar-se-á sobre o requerimento de 

prorrogação em até o 60 (sessenta) dias, contados do protocolo do requerimento 

de prorrogação. 

6.3.3. A análise do requerimento de prorrogação deverá levar em conta, e de 
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forma justificada, o interesse público. 

6.3.4. Somente será possível o deferimento de eventual prorrogação no caso de 

comprovação do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e de 

nota de avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA adequada em todos 

os quesitos previstos no INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 

ANEXO VIII, bem como de eventuais condições adicionais que venham a ser 

postas pelo PODER CONCEDENTE. 

DA ETAPA PRELIMINAR 

6.4. A ORDEM DE INÍCIO para a implantação da 1ª Parte do CRONOGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO, conforme INDICAÇÕES TÉCNICAS, será emitida após concluída a 

ETAPA PRELIMINAR, a qual terá duração de até 04 (quatro) meses, contados da data 

de assinatura do CONTRATO. 

6.4.1. As PARTES poderão acordar a prorrogação do prazo estabelecido na 

cláusula acima. 

6.5. A ETAPA PRELIMINAR compreende as seguintes condicionantes, todas de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA: 

6.5.1. Apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, da GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DE CONTRATO. 

6.5.2. Apresentação pela CONCESSIONÁRIA do PLANO DE NEGÓCIOS, 

conforme o disposto no ANEXO IX- MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS. 

6.5.3. Apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, de um Plano de Seguros, 

identificando as modalidades e riscos a serem cobertos, incluindo o cronograma 

de sua contratação, compatível com o CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, 

conforme INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

6.5.4. Apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, da logomarca da 

CONCESSIONÁRIA, para a apreciação prévia do PODER CONCEDENTE, 
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conforme INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

6.5.5. Integralização de 50% (cinquenta por cento) do capital subscrito. 

6.5.6. Ressarcimento dos dispêndios correspondentes à realização dos 

estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, de que trata a 

Cláusula 66, ressalvado o item 66.9, pela CONTRATADA às suas expensas. 

6.6. Caso a CONCESSIONÁRIA não cumpra as condicionantes previstas na cláusula 

anterior, estará sujeita a multa correspondente ao valor de 1% (um por cento) do 

VALOR DO CONTRATO, sem prejuízo da declaração de caducidade da 

CONCESSÃO. 

6.6.1. A multa estipulada nesta cláusula será cobrada por meio da execução da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

DA ORDEM DE INÍCIO 

6.7. Uma vez cumpridas, pela CONCESSIONÁRIA, todas as condicionantes 

previstas para a ETAPA PRELIMINAR, o PODER CONCEDENTE emitirá a ORDEM 

DE INÍCIO em até 10 (dez) dias úteis contados da data da comprovação da efetiva 

implementação da última condicionante. 

6.8. Este CONTRATO poderá ser rescindido, pela CONCESSIONÁRIA, caso o 

PODER CONCEDENTE não emita a ORDEM DE INÍCIO nos termos previstos no item 

anterior. 

6.9. Na hipótese do item anterior, o PODER CONCEDENTE deverá indenizar a 

CONCESSIONÁRIA por eventuais perdas e danos, custos e prejuízos incorridos, 

fazendo jus a CONCESSIONÁRIA: 

6.9.1. À indenização correspondente às despesas decorrentes do oferecimento 

da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

6.9.2. Ao ressarcimento de qualquer outro valor despendido neste período, 

desde que devidamente comprovado e necessário ao cumprimento das 
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condicionantes prévias à assinatura deste CONTRATO e da ETAPA 

PRELIMINAR. 

6.10. A partir da emissão da ORDEM DE INÍCIO, a CONCESSIONÁRIA deverá 

cumprir os prazos previstos nas INDICAÇÕES TÉCNICAS para apresentar, ao 

PODER CONCEDENTE os PROJETOS EXECUTIVOS de implantação do PÁTIO 

COLORADO, dos sistemas de fiscalização e PESAGEM, e da USINA 

FOTOVOLTAICA, bem como executá-los, dentre outros. 

6.10.1. O recebimento da ORDEM DE INÍCIO, pela CONCESSIONÁRIA, 

constituirá o termo inicial da 1ª Parte prevista no CRONOGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO, conforme INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

CAPÍTULO III - DA CONCESSIONÁRIA 

7. DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE 

7.1. A CONCESSIONÁRIA, constituída na forma de sociedade por ações de capital 

fechado, por prazo indeterminado, preservando a natureza de direito privado, na 

conformidade da lei brasileira, com objeto social compatível com as atividades a serem 

desenvolvidas no âmbito do CONTRATO, sendo-lhe permitido o exercício de outras 

atividades empresariais ligadas à prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO, tais 

como a exploração de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS. 

7.1.1. É proibida a prática, pela CONCESSIONÁRIA, de quaisquer atos 

estranhos ao seu objeto social. 

7.1.2. É vedada qualquer alteração contratual que ameace a consecução do 

objeto da CONCESSÃO. 

7.2. A CONCESSIONÁRIA terá sede em Brasília-DF. 

7.3. A denominação da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO será livre, mas 

deverá refletir sua qualidade de empresa CONCESSIONÁRIA relacionada ao objeto 

do CONTRATO. 
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7.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar, para toda e qualquer identificação 

visual relacionada à sua operação, a logomarca da SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO, que deverá ser desenvolvida pela 

CONCESSIONÁRIA e submetida à apreciação prévia do PODER 

CONCEDENTE, no prazo previsto para a ETAPA PRELIMINAR. 

7.4. Durante o prazo de vigência da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá 

manter as condições originárias exigidas no EDITAL, especialmente no que tange à 

capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal. 

7.5. A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO, 

bem como à legislação e regulamentação brasileira. 

7.6. Os recursos à disposição da CONCESSIONÁRIA deverão ser aplicados 

exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas à CONCESSÃO, 

ressalvadas as aplicações financeiras, nos termos deste CONTRATO. 

7.7. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos 

financeiros similares que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor 

de terceiros, observadas as disposições contidas neste CONTRATO. 

7.8. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e boas práticas de 

governança corporativa, submeter seus balanços a auditorias independentes e adotar 

contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos da legislação 

vigente. 

7.9. A CONCESSIONÁRIA estará sempre vinculada ao disposto neste 

CONTRATO, bem como à legislação e regulamentação brasileira. 

8. DO CAPITAL SOCIAL 

8.1. O capital social mínimo subscrito da SPE, por toda a duração do CONTRATO, 

será equivalente a 10% (dez por cento) do VALOR DO CONTRATO, devendo ser 

integralizado em até 12 (doze) meses após a assinatura do CONTRATO. 
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8.2. O capital social será atualizado por meio da aplicação do IPCA, apurado e 

divulgado pelo IBGE, a partir da data da assinatura do CONTRATO. 

8.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE informado 

sobre o cumprimento da obrigação de integralização do capital social, sendo 

facultado, ao PODER CONCEDENTE, realizar as diligências e auditorias necessárias 

à verificação da regularidade da situação. 

8.4. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante todo o prazo da CONCESSÃO, 

reduzir o seu capital social abaixo do valor mínimo estabelecido nesta Cláusula, a 

nenhum título, sem prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE. 

9. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

9.1. Durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais 

obrigações de prestar as informações estabelecidas neste CONTRATO ou na 

legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

9.1.1. Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a 

prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações 

previstas neste instrumento, bem como que possa constituir causa de 

intervenção ou de caducidade da CONCESSÃO ou, ainda, rescisão deste 

CONTRATO. 

9.1.2. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que corresponda 

a fatos que alterem, de modo relevante, o normal desenvolvimento da prestação 

dos serviços, apresentando, por escrito e no prazo mínimo necessário, relatório 

detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for o caso, a contribuição de entidades 

especializadas, externas à CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou 

em curso para superar ou sanar eventuais ocorrências. 

9.1.3. Dar conhecimento acerca dos contratos de financiamento celebrados, 

bem como de seus respectivos termos aditivos. 

9.1.4. Dar conhecimento acerca de todos os contratos firmados pela 
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CONCESSIONÁRIA com terceiros. 

9.1.4.1. Todos os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA 

devem ser disponibilizados ao PODER CONCEDENTE, ou suas cópias, 

no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura dos mesmos. 

9.1.5. Apresentar, até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente, ñRelatório 

Mensal de Gestãoò com informações detalhadas, dentre outras, sobre: 

9.1.5.1. A execução das atividades, obras e serviços. 

9.1.5.2. O estado de conservação dos bens objeto da CONCESSÃO. 

9.1.5.3. Comprovantes de recolhimento dos tributos e encargos sociais 

e trabalhistas referentes à CONCESSÃO e à mão-de-obra empregada 

na execução dos serviços. 

9.1.5.4. As movimentações financeiras de entrada e saída de veículos, 

por meio de ofícios formais, físicos e digitais. 

9.1.5.5. Todos os comprovantes de todas as RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS. 

9.1.6. Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua 

situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de 

resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo 

ano. 

9.1.7. Apresentar, até 31 de maio de cada ano, as demonstrações financeiras 

relativas ao exercício que será encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, 

preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas 

na Lei Federal nº 6.44/76, em regras e regulamentações da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM e das Normas Contábeis emitidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade - CFC, devidamente auditadas, incluindo, entre outros, 

o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, 
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os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos e as Notas Explicativas, com 

destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos 

Auditores Externos e do Conselho Fiscal, caso tenha atuado. 

9.1.8. Apresentar, no prazo estabelecido pelo PODER CONCEDENTE, outras 

informações adicionais, complementares e pertinentes que este, razoavelmente, 

venha a formalmente solicitar. 

10. DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO E DAS ALTERAÇÕES 

ESTATUTÁRIAS 

10.1. Durante todo o prazo de vigência deste CONTRATO, o controle acionário da 

CONCESSIONÁRIA somente poderá ser transferido mediante prévia e expressa 

autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da CONCESSÃO. 

10.2. Para fins desta Cláusula, entende-se por controle acionário o quanto disposto 

no artigo 116 da Lei Federal nº 6.404/1976. 

10.3. A CONCESSIONÁRIA compromete-se a não efetuar, em seus livros sociais, 

sem a prévia anuência do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em 

cessão, transferência ou oneração das ações que compõem o controle acionário. 

10.4. A autorização para a transferência total ou parcial do controle acionário da 

CONCESSIONÁRIA somente será autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando: 

10.4.1. Não prejudicar e nem colocar em risco a boa execução do CONTRATO, 

de qualquer forma. 

10.4.2. Mediante comprovação do cumprimento regular das obrigações 

assumidas neste CONTRATO. 

10.5. A prévia autorização do PODER CONCEDENTE é indispensável mesmo no 

caso de transferência indireta do controle por meio de empresas controladoras, ou 

mesmo na hipótese de acordo de acionistas. 

10.5.1. Para fins desta Cláusula, levar-se-ão em conta as transferências que 
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eventualmente ocorrerem a partir da data de assinatura deste CONTRATO, de 

forma cumulativa. 

10.6. Para a assunção dos serviços objeto da CONCESSÃO, o interessado deverá: 

10.6.1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto da 

CONCESSÃO. 

10.6.2. Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso. 

10.6.3. Comprometer-se a cumprir todas as Cláusulas deste CONTRATO. 

10.7. A transferência total ou parcial da CONCESSÃO, mesmo se feita de forma 

indireta, pelos controladores, sem prévia autorização do PODER CONCEDENTE, 

implicará a imediata caducidade deste CONTRATO, eximindo-se, o PODER 

CONCEDENTE, de qualquer responsabilidade advinda deste ato. 

10.8. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à prévia autorização do PODER 

CONCEDENTE qualquer modificação no respectivo Estatuto Social, durante todo o 

período de vigência da CONCESSÃO, especialmente no que se refere à cisão, fusão, 

transformação e incorporação. 

10.9. Os documentos que formalizarem alteração estatutária da 

CONCESSIONÁRIA deverão ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE para 

arquivamento, passando a fazer parte integrante deste CONTRATO. 

10.10. A CONCESSIONÁRIA tem o dever de informar, ao PODER CONCEDENTE, 

sobre a realização de operações societárias envolvendo sociedades que nela 

detenham participações, quando tais operações puderem afetar ou prejudicar 

significativamente o cumprimento das obrigações e deveres dessas sociedades 

perante a CONCESSIONÁRIA, como no caso da existência de capital a integralizar. 

10.11. Quer na hipótese de transferência do controle acionário da 

CONCESSIONÁRIA, quer na de alteração estatutária desta, ou nas operações 
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societárias envolvendo sociedades que nela detenham participações, deverão ser 

mantidas as condições que ensejaram a celebração deste CONTRATO. 

10.12. Independe de autorização prévia do PODER CONCEDENTE, mas requer 

posterior notificação, a alteração da composição acionária da CONCESSIONÁRIA 

que não implique em alteração do controle acionário. 

10.13. O cumprimento dos requisitos autorizadores da transferência não garante à 

CONCESSIONÁRIA a concordância do PODER CONCEDENTE. 

11. DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA AOS 

FINANCIADORES 

11.1. Sem prejuízo do quanto disposto na Cláusula anterior, a transferência 

temporária do controle ou da administração da CONCESSIONÁRIA para os seus 

FINANCIADORES (Step-in Rights), com o objetivo de promover a sua reestruturação 

financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, ocorrerá nas 

condições estabelecidas neste CONTRATO e no artigo 27-A da Lei Federal nº 

8.987/1995, sob pena de nulidade da referida transferência. 

11.2. Para efeitos desta Cláusula configura-se: 

11.2.1. Controle da CONCESSIONÁRIA a propriedade resolúvel de ações ou 

quotas por seus FINANCIADORES que atendam aos requisitos do artigo 116 da 

Lei Federal nº 6.404/1976. 

11.2.2. Administração temporária da CONCESSIONÁRIA por seus 

FINANCIADORES quando, sem a transferência da propriedade de ações ou 

quotas, forem outorgados os seguintes poderes: 

11.2.2.1. Indicar os membros do Conselho de Administração, a serem 

eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nos moldes da Lei Federal 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

11.2.2.2. Indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos 
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acionistas ou quotistas controladores em Assembleia Geral. 

11.2.2.3. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à 

votação dos acionistas ou quotistas da CONCESSIONÁRIA, que 

representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no item 

anterior. 

11.2.2.4. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no item 

anterior. 

11.3. Para fins de obtenção da autorização para transferência do controle ou da 

administração temporária para os FINANCIADORES, estes deverão apresentar plano 

relativo à promoção da reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA e da 

continuidade da CONCESSÃO. 

11.3.1. A assunção do controle ou da administração referida nesta Cláusula não 

alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus controladores perante 

o PODER CONCEDENTE, bem como para com os USUÁRIOS dos serviços 

públicos ou para com terceiros. 

11.3.2. Os FINANCIADORES deverão atender às exigências de regularidade 

jurídica e fiscal, devendo estar devidamente autorizados a atuar como instituição 

financeira no Brasil, ficando dispensados de demonstrar idoneidade financeira e 

capacidade técnica estabelecidas no EDITAL. 

11.4. O pedido para a autorização da transferência temporária do controle ou da 

administração deverá ser apresentado, ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela 

CONCESSIONÁRIA e/ou pelos FINANCIADORES, conforme o caso, contendo a 

justificativa para tanto, bem como os elementos que possam subsidiar a análise do 

pedido, tais como: 

11.4.1. Cópias de atas de reuniões de sócios ou acionistas da 

CONCESSIONÁRIA. 

11.4.2. Correspondências. 
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11.4.3. Relatórios de auditoria. 

11.4.4. Outros documentos pertinentes. 

11.5. O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 

esclarecimentos e/ou documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA ou aos 

FINANCIADORES, convocar os sócios ou acionistas controladores da 

CONCESSIONÁRIA e promover outras providências que considerar adequadas. 

11.6. A autorização para a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA, caso 

seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, indicando 

as condições e os requisitos para sua realização, bem como o prazo da administração 

temporária. 

12. DOS FINANCIAMENTOS 

12.1. A CONCESSIONÁRIA, caso necessite, será responsável pela obtenção, 

aplicação e gestão dos financiamentos necessários à execução do objeto da 

CONCESSÃO, de modo que se cumpram, total e tempestivamente, todas as 

obrigações assumidas neste CONTRATO. 

12.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, ao PODER CONCEDENTE, cópia 

autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar e de 

documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, bem 

como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

data de sua assinatura e emissão, conforme o caso. 

12.3. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou 

condição do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos 

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste 

CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno conhecimento dos respectivos 

FINANCIADORES. 

12.4. Não havendo comprometimento da operacionalização e da continuidade dos 
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serviços e observada a legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA poderá, mediante 

prévia e específica autorização do PODER CONCEDENTE, oferecer em garantia, nos 

contratos de financiamento, as receitas emergentes da CONCESSÃO, até o limite que 

não comprometa a operacionalização e a continuidade dos serviços e não prejudique 

o pagamento dos valores devidos em razão do presente CONTRATO. 

12.5. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, a CONCESSIONÁRIA poderá 

ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais 

futuros, observadas as seguintes condições: 

12.5.1. Para efeitos desta cláusula, consideram-se contratos de longo prazo 

aqueles cujas obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a 05 

(cinco) anos. 

12.5.2. O contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em Cartório de 

Títulos e Documentos para ter eficácia perante terceiros. 

12.5.3. Sem prejuízo no disposto nesta cláusula, a cessão do crédito não terá 

eficácia em relação ao PODER CONCEDENTE senão quando for este 

formalmente notificado. 

12.5.4. Os créditos futuros cedidos nos termos desta cláusula serão constituídos 

sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade 

adicional. 

12.5.5. O mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança 

e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a 

CONCESSIONÁRIA o faça, na qualidade de representante e depositária. 

12.5.5.1. Na hipótese de ter sido indicada instituição financeira, nos termos 

deste item, fica a CONCESSIONÁRIA obrigada a apresentar a essa os 

créditos para cobrança. 

12.5.6. Os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela 

CONCESSIONÁRIA, ou pela instituição encarregada da cobrança, em conta 
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corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo. 

12.5.7. A instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos 

ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo se tornarem 

exigíveis. 

12.5.8. O contrato de cessão disporá sobre a devolução, à 

CONCESSIONÁRIA, dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do 

saldo após o adimplemento integral do contrato. 

12.6. As ações correspondentes ao controle da CONCESSIONÁRIA poderão ser 

dadas em garantia de financiamentos, ou como contragarantia de operações, 

vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes do CONTRATO, desde que 

previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE. 

12.7. As ações de emissão da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas em garantia 

de financiamentos ou como contragarantia de operações, vinculadas ao cumprimento 

de obrigações decorrentes deste CONTRATO, inclusive na modalidade de penhor, 

independentemente de necessidade de prévia autorização pelo PODER 

CONCEDENTE. 

12.8. As indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA no caso de término antecipado 

deste CONTRATO e os pagamentos a serem efetuados pelo PODER CONCEDENTE 

poderão ser pagos ou efetivados diretamente aos FINANCIADORES, desde que 

previsto nos correspondentes contratos de financiamentos. 

12.9. É vedado à CONCESSIONÁRIA: 

12.9.1. Contrair empréstimos, financiamentos e/ou outras dívidas cujos 

recursos não sejam aplicados à CONCESSÃO. 

12.9.2. Conceder, sem prévia autorização do PODER CONCEDENTE, 

empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferência de 

recursos para seus acionistas e/ou qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, 

controle, seja controlada ou esteja sob controle comum, exceto transferências 
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de recursos a título de distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre 

capital próprio e/ou pagamentos pela contratação de obras e serviços celebrados 

em condições equitativas de mercado. 

12.9.3. Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia, real ou 

fidejussória, em favor de qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, controle, 

seja controlada ou esteja sob controle comum e/ou terceiros. 

CAPÍTULO IV - DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO DE OUTORGA 

13. DO VALOR DO CONTRATO 

13.1. O VALOR DO CONTRATO ® de R$ [ǒ] ([ǒ] Reais), correspondente à somatória 

do montante dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA durante 

o prazo de vigência da CONCESSÃO. 

13.2. O VALOR DO CONTRATO é meramente indicativo, não vinculando, em 

nenhuma hipótese, o PODER CONCEDENTE para fins de REEF. 

14. DO PAGAMENTO DA OUTORGA 

14.1. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a pagar, ao PODER CONCEDENTE, uma 

OUTORGA mensal de 5% (cinco por cento) da receita operacional bruta da 

CONCESSÃO, variável conforme o item 14.4. 

14.2. Referida verba será depositada, pela CONCESSIONÁRIA, até o 10º (décimo) 

dia útil subsequente ao mês da operação, na forma a ser estabelecida pelo PODER 

CONCEDENTE, com início a partir do 13º (décimo terceiro) mês, contados do 

recebimento da ORDEM DE INÍCIO e limitada ao prazo de vigência da CONCESSÃO, 

incluída eventual prorrogação. 

14.3. O inadimplemento do pagamento da OUTORGA ensejará o desconto da 

referida parcela na GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ofertada pela 

CONCESSIONÁRIA. 

14.4. A OUTORGA poderá sofrer variações, conforme a receita financeira auferida 
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pela CONCESSIONÁRIA, conforme quadro abaixo: 

PERCENTUAL DE VARIAÇÃO RECEITA VALOR DA OUTORGA 

a) Redução superior a 50% da previsão REEF 

b) Redução de 20% a 50% da previsão 0% (zero por cento) 

c) Redução de 0% a 19,99% da previsão 5% (cinco por cento) 

d) Aumento de 0% a 19,99% da previsão 5% (cinco por cento) 

e) Aumento de 20% a 39,99% da previsão 10% (dez por cento) 

f) Aumento de 40% a 50% da previsão 20% (vinte por cento) 

g) Aumento superior a 50% da previsão REEF 

14.5. A previsão de receita bruta anual da CONCESSIONÁRIA referida no quadro do 

item anterior é de R$ 10.995.374,61 (dez milhões, novecentos e noventa e cinco mil, 

trezentos e setenta e quatro reais, e sessenta e um centavos), reajustado anualmente 

na forma da Cláusula 16 acrescido de 1% (um por cento) correspondente ao 

crescimento estimado de demanda. 

14.6. As alterações nos percentuais de OUTORGA serão apuradas de acordo com a 

receita anual do ano anterior ao da vigência da mesma. 

CAPÍTULO V - DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

15. DA COBRANÇA DE TARIFAS 

15.1. A CONCESSIONÁRIA será remunerada pela cobrança de TARIFAS, a serem 

pagas pelos USUÁRIOS, nos termos e condições a seguir estabelecidas, sem prejuízo 

no disposto na legislação vigente. 

15.1.1. Não deverá ser cobrado, em hipótese alguma, pela 

CONCESSIONÁRIA, qualquer valor além das TARIFAS previstas nesta 
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cláusula, sem prejuízo dos valores legalmente estabelecidos para a retirada dos 

veículos dos PÁTIOS. 

15.1.2. A cobrança indevida de qualquer valor, pela CONCESSIONÁRIA, ao 

USUÁRIO, configurará infração, conforme estabelecido neste CONTRATO. 

15.2. Não haverá qualquer remuneração à CONCESSIONÁRIA, por parte do PODER 

CONCEDENTE, a qualquer título. 

15.3. A TARIFA DE REMOÇÃO será cobrada uma única vez do USUÁRIO e 

compreende os serviços de remoção e vistoria do veículo recolhido aos PÁTIOS. 

15.3.1. Os custos de remoção de veículos, em casos excepcionais, tais como 

acidentes em barrancos, fora da estrada, dentro de rios e que, 

consequentemente, tenham um custo de mão de obra maior do que o previsto 

para a TARIFA DE REMOÇÃO, deverão estar cobertos por seguro da 

CONCESSIONÁRIA. 

15.4. A TARIFA DE GUARDA será cobrada pelo valor da diária multiplicada pelo 

número de dias que o veículo permanecer nos PÁTIOS. 

15.4.1. Somente será permitida a cobrança de, no máximo, 06 (meses) de 

guarda dos veículos recolhidos aos PÁTIOS, nos termos do artigo 271, § 10 da 

Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). 

15.4.2. Os veículos que tiverem pendência judicial, pendência administrativa ou 

que estejam à disposição de autoridade policial deverão permanecer nos 

PÁTIOS, mesmo após decorridos os 60 (sessenta) dias previstos para a 

realização de Leilão em Hasta Pública. 

15.4.3. Nesses casos excepcionais, esses veículos poderão ser alocados, a 

critério da CONCESSIONÁRIA, para áreas destinadas a atender veículos com 

permanência prolongada nos PÁTIOS. 

15.4.4. A CONCESSIONÁRIA será responsável por manter, por sua conta e 
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risco, esses veículos, não ensejando qualquer remuneração por parte do 

PODER CONCEDENTE.  

15.5. Nos casos em que o veículo é resultante de furto ou roubo, é vedada, pela 

CONCESSIONÁRIA, a cobrança das TARIFAS de REMOÇÃO e GUARDA, desde que 

o veículo esteja com a situação regular e seja retirado pelo proprietário, no prazo de 

10 (dez) dias contados da notificação pela CONCESSIONÁRIA. 

15.5.1. Mesmo no caso de furto ou roubo, se ficar constatado que o veículo 

recolhido ao PÁTIO possui débitos ou encontra-se em situação irregular no que 

tange à documentação ou faltando algum componente ou equipamento 

considerado obrigatório, o proprietário terá 10 (dez) dias, a contar da 

comprovação de notificação, para quitar os débitos e regularizar o veículo, caso 

contrário será permitida a cobrança das TARIFAS. 

15.6. Os valores das TARIFAS a serem consideradas são as seguintes: 

a) Tarifas de remoção e guarda: 

Tipo de Veículo TARIFA DE REMOÇÃO 

(R$) 

TARIFA DE GUARDA 

(R$/dia) 

Veículos Leves Tipo A    

Veículos Leves Tipo B    

Veículos Leves Tipo C   

Veículos Pesados    

b) Tarifa de vistoria: 

Tipo de veículo TARIFA DE VISTORIA (R$) 

Todos os tipos de Veículo   
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c) Tarifas serviços diversos: 

Discriminação do serviço UNIDADE VALOR DA TARIFA (R$) 

Valor da hora trabalhada no 

serviço de retirada e/ou 

transbordo de carga em 

veículo envolvido em acidente 

de trânsito, que não seja carga 

viva ou produto perigoso 

Hora  

Guincho (função da hora 

trabalhada R$/h) para 

destombamento/içamento de 

veículos com peso bruto total 

superior a 3.500 kg (por 

veículo) 

Hora  

Guincho (função da hora 

trabalhada R$/h) para 

destombamento/içamento de 

veículos com peso bruto total 

inferior a 3.500 kg (por veículo). 

Hora  

Valor da diária do serviço de 

armazenamento de carga de 

veículo, que não seja carga 

viva ou produto perigoso 

Diária  

15.7. As alterações das TARIFAS, incluindo os reajustes, deverão ser informadas aos 

USUÁRIOS com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

15.8. O enquadramento dos veículos nas categorias (i) Leves Tipo A; (ii) Leves Tipo 

B; (iii) Leves Tipo C; e (iv) Pesados, encontram-se descritos nas INDICAÇÕES 
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TÉCNICAS. 

16. DO REAJUSTE DAS TARIFAS 

16.1. As TARIFAS serão reajustadas anualmente, sempre na data de assinatura 

deste CONTRATO. 

16.2. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar, ao PODER CONCEDENTE, até 30 

(trinta) dias antes da data prevista para o reajustamento, a nova TARIFA que pretende 

aplicar no período seguinte, apresentando os cálculos dos valores atualizados de 

acordo com a fórmula contida na cláusula 16.4 abaixo. 

16.3. Caberá, ao PODER CONCEDENTE, homologar, ou não, motivadamente, o 

reajuste solicitado pela CONCESSIONÁRIA. 

16.3.1. O reajuste não será homologado se a CONCESSIONÁRIA não estiver 

em dia com as suas obrigações contratuais. 

16.3.2. As TARIFAS a serem praticadas serão autorizadas mediante publicação 

de resolução específica do PODER CONCEDENTE. 

16.4. O reajuste, para incorporar a variação do IPCA e o INPC apurados e divulgados 

pelo IBGE, e o IGP-M, medido e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getúlio Vargas, deverá ser calculado pela seguinte fórmula: 

Ti = DRx [ 0,70 x (1+IPCAAC(i)) + 0,05 x (1+INPCAC(i)) + 0,25 x (1+IGP-MAC(i)) ] x Ti-1 

Sendo: 

Ti = Base Tarifária reajustada para ano i, expressa em reais. 

Ti-1 = Base Tarifária do ano imediatamente anterior ao ano i. 

DR = Coeficiente do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO. 

i = ano de vigência da TARIFA reajustada Ti. 

IPCAAC(i) = IPCA acumulado dos últimos 12 (doze) meses referente ao mês de 
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referência da assinatura deste CONTRATO. 

INPCAC(i) = INPC acumulado dos últimos 12 (doze) meses referente ao mês de 

referência da assinatura deste CONTRATO. 

IGP-MAC(i) = IGP-M acumulado dos últimos 12 (doze) meses referente ao mês de 

referência da assinatura deste CONTRATO. 

16.4.1. O DESCONTO DE REEQUILÍBRIO será apurado conforme os 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII, extraindo-

se a partir de seu cálculo o coeficiente DR, valor de zero a um, incidente sobre 

o percentual de reajuste anual das TARIFAS, na forma prevista neste 

CONTRATO. 

16.5. O valor base para o cálculo do reajuste da TARIFA será aquele que 

efetivamente resultou da aplicação da fórmula de reajustamento no período anterior. 

16.6. As TARIFAS que resultarem da aplicação do reajustamento serão cobradas dos 

USUÁRIOS com 01 (uma) casa decimal. 

16.7. As TARIFAS serão arredondadas para múltiplos de 10 (dez) centavos de Real, 

mediante a aplicação do seguinte critério de arredondamento: 

16.7.1. Quando a 2ª (segunda) casa decimal for menor do que 05 (cinco) 

arredonda-se para zero. 

16.7.2. Quando a 2ª (segunda) casa decimal for igual ou superior a 05 (cinco), 

arredonda-se essa casa para zero e a 1ª (primeira) casa decimal para o valor 

imediatamente superior. 

16.8. Na ausência ou modificação do índice selecionado para cálculo de reajuste, o 

PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, de comum acordo, escolherão outro 

índice que melhor reflita a variação indicada atualmente pelos índices atualizados. 
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DA REVISÃO ANUAL DAS TARIFAS 

16.9. A revisão anual das TARIFAS é realizada pelo PODER CONCEDENTE, 

previamente ao reajuste, de acordo com os parâmetros e notas decorrentes da 

avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA, de acordo com os procedimentos 

previstos neste CONTRATO, bem como no ANEXO VIII - INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 

16.10. No final de cada ano de vigência da CONCESSÃO, o resultado da avaliação 

de desempenho determinará, ou não, o DESCONTO DE REEQUILÍBRIO para o 

próximo ano, podendo impactar no valor de reajuste das TARIFAS, na forma prevista 

no ANEXO VIII - INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. 

16.11. Na revisão anual das TARIFAS, o cálculo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL 

deverá ser revisado com o intuito de substituir a demanda de veículos nos PÁTIOS 

projetada pelo volume verificado no ano anterior. 

17. DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 

17.1. A CONCESSIONÁRIA poderá explorar fontes de RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS, desde que a exploração não acarrete prejuízos à prestação 

adequada dos serviços objeto da CONCESSÃO. 

17.2. São consideradas RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS as receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou suplementares às TARIFAS, decorrentes da 

prestação dos serviços do objeto do CONTRATO ou de projetos associados, sem 

prejuízo de outras atividades que venham a ser previamente autorizadas pelo PODER 

CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, incluindo, mas não se limitando: 

17.2.1. Receitas decorrentes da comercialização de espaços publicitários em 

mídia, eletrônica ou não, nas instalações sob responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

17.2.2. Receitas oriundas da exibição e distribuição de informações em 

sistemas de áudio e vídeo, celulares, modens, dispositivos de comunicação, 
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totens eletrônicos ou quaisquer outros mecanismos de transmissão ou 

recepção. 

17.2.3. Receitas decorrentes do depósito e guarda de veículos encaminhados 

aos PÁTIOS por terceiros, desde que não prejudique a execução dos serviços 

de forma adequada como estabelecido em CONTRATO. 

17.2.4. Receitas oriundas de parcerias com financeiras, operadoras de crédito, 

bancos, agentes financeiros, operadoras de telecomunicações e redes de 

varejo, desde que compatíveis com o objeto da CONCESSÃO e que não 

causem qualquer prejuízo a esta. 

17.2.5. Serviço de reboque para Seguradoras que detêm frota própria. 

17.2.6. Aluguel de espaço para oficinas e /ou mecânicos, para pequenos 

reparos e/ou funilaria. 

17.2.7. Aluguel de espaço para lanchonetes e restaurantes. 

17.2.8. Aluguel de espaço para locadora de veículos. 

17.3. As RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS serão exploradas em regime de direito 

privado e mediante autorização do PODER CONCEDENTE, que somente poderá 

indeferi-las caso sua exploração comprometa a prestação adequada dos serviços 

objeto deste CONTRATO em seus padrões de segurança e qualidade esperados, bem 

como o pleno atendimento da demanda dos PÁTIOS. 

17.3.1. A proposta de exploração de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS deverá 

ser apresentada, pela CONCESSIONÁRIA, ao PODER CONCEDENTE, 

acompanhada de projeto de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira, 

bem como comprovação da compatibilidade da exploração comercial pretendida 

com as normas legais e regulamentares aplicáveis a este CONTRATO. 

17.4. As RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS deverão ser contabilizadas em separado 

pela CONCESSIONÁRIA, que deverá manter contabilidade específica de cada 
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contrato gerador das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, com detalhamento das 

receitas, custos e resultados líquidos. 

17.5. Não será permitida a exploração de atividades ou a veiculação de publicidade 

que infrinja a legislação em vigor, que atente contra a moral e os bons costumes, de 

cunho religioso ou político partidário, ou que possa prejudicar o desenvolvimento 

operacional e os aspectos comerciais dos PÁTIOS. 

17.6. O prazo de todos os contratos de exploração comercial celebrados pela 

CONCESSIONÁRIA não poderá ultrapassar o prazo da CONCESSÃO. 

17.7. A CONCESSIONÁRIA deverá informar, ao PODER CONCEDENTE, acerca dos 

contratos firmados que gerem RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS quando de sua 

celebração. 

17.8. O lucro líquido das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, obtido pela 

CONCESSIONÁRIA será repartido com o PODER CONCEDENTE, anualmente na 

proporção de 50% (cinquenta por cento). 

17.8.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, ao PODER 

CONCEDENTE, mensalmente, todos os comprovantes de todas as RECEITAS 

EXTRAODINÁRIAS por ela recebidas. 

17.9. Poderão ser utilizados para fins de publicidade institucional, relacionada a ações 

e programas públicos, até 20% (vinte por cento) dos espaços, engenhos e mídias 

destinados a veicular publicidade, sem quaisquer custos ao PODER CONCEDENTE. 

17.10. É vedada a comercialização do banco de dados, dos dados, da informação e 

do conhecimento oriundos dos serviços executados pela CONCESSIONÁRIA, os 

quais são de propriedade do PODER CONCEDENTE, exceto quando expressamente 

disposto em contrário neste CONTRATO. 

17.11. As receitas financeiras da CONCESSIONÁRIA, assim entendidos os juros, 

descontos recebidos, receitas ou títulos vinculados ao mercado aberto, receitas sobre 

outros investimentos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, bem como as 
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atualizações monetárias pré-fixadas, as variações monetárias dos direitos de crédito 

e das obrigações em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes 

aplicáveis por disposição legal ou contratual, não serão consideradas RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS para os fins do disposto nesta Cláusula. 

17.12. O PODER CONCEDENTE deverá utilizar os recursos advindos da parcela das 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS que lhe cabe, com a finalidade de prover a 

adequada segurança no trânsito, destinada, exclusivamente, ao aparelhamento dos 

órgãos e entidades de segurança no trânsito. 

CAPÍTULO VI - DA CONCESSÃO 

18. DOS BENS DA CONCESSÃO 

18.1. Caberá, à CONCESSIONÁRIA, adquirir ou alugar os bens necessários à 

operacionalização e funcionamento dos serviços, contemplando todos os espaços 

relativos à CONCESSÃO como sede central, áreas administrativas, áreas de 

atendimento ao público, áreas de vistorias e outras destinadas aos funcionários, 

fundamentais à prestação dos serviços adequados nos PÁTIOS, dos serviços de 

fiscalização e PESAGEM, bem como aqueles destinados à USINA FOTOVOLTAICA. 

18.1.1. As especificações mínimas dos equipamentos e maquinários 

necessários à prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO encontram-se 

elencadas nas INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

18.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá prever, nos contratos celebrados com 

terceiros, cláusula de sub-rogação ao PODER CONCEDENTE, a ser exercida a 

critério do sub-rogador, nos casos de extinção antecipada deste CONTRATO. 

DOS BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO 

18.2. Integram a CONCESSÃO os equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios 

e, de modo geral, todos os bens móveis vinculados à execução do objeto deste 

CONTRATO, que vierem a ser adquiridos, pela CONCESSIONÁRIA, no âmbito da 

vigência deste CONTRATO e que sejam utilizados diretamente na prestação dos 
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serviços nos PÁTIOS, dos serviços de fiscalização e PESAGEM, e da USINA 

FOTOVOLTAICA. 

18.2.1. Todos os bens que integram ou que venham a integrar a CONCESSÃO 

serão considerados BENS REVERSÍVEIS para fins deste CONTRATO, sendo-

lhes aplicáveis todas as disposições pertinentes. 

18.3. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, 

conservação e segurança, e às suas expensas, os bens que integram a 

CONCESSÃO, durante a vigência deste CONTRATO, efetuando, para tanto, as 

reparações, renovações e adaptações necessárias ao bom desempenho dos serviços, 

nos termos previstos neste CONTRATO, conforme estabelecido nas INDICAÇÕES 

TÉCNICAS. 

18.3.1. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelos bens afetos à 

CONCESSÃO em relação aos quais exerça atividades relativas ao objeto do 

presente CONTRATO, na estrita medida de sua ingerência, utilização e atuação 

nos termos deste CONTRATO. 

18.3.2. Ao final da vida útil dos BENS REVERSÍVEIS, a CONCESSIONÁRIA 

deverá proceder a sua imediata substituição por bens novos e semelhantes, de 

qualidade igual ou superior, observadas as disposições de continuidade da 

prestação dos serviços objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatória 

atualização tecnológica e o atendimento ao disposto nas INDICAÇÕES 

TÉCNICAS, observadas as disposições contratuais pertinentes. 

18.4. A vinculação dos BENS REVERSÍVEIS aos serviços deve constar 

expressamente de todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros 

que, eventualmente, envolvam referidos bens. 

DO INVENTÁRIO DOS BENS REVERSÍVEIS 

18.5. A CONCESSIONÁRIA deverá manter registro e inventário dos BENS 

REVERSÍVEIS, nos moldes do quadro abaixo, apresentando-o atualizado, 
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anualmente, ao PODER CONCEDENTE, até o dia 05 de dezembro de cada ano de 

vigência da CONCESSÃO, a partir da ORDEM DE INÍCIO: 

Ite

m 

Nº do 

Patrimô

nio 

Descriç

ão 

Estado de 

Conserva

ção 

Data de 

Aquisiç

ão ou 

Avaliaç

ão 

Vid

a 

Útil 

Valor 

de 

Aquisiç

ão ou 

Avaliaç

ão 

Depreciaç

ão 

Acumulad

a 

Valor 

Líqui

do 

         

(...)         

18.5.1. Deverão ser arrolados todos os móveis, equipamentos, sistemas, 

softwares, contratos e direitos necessários à prestação adequada e contínua dos 

serviços. 

18.5.2. Sem prejuízo do poder de fiscalização do PODER CONCEDENTE, as 

PARTES se reunirão, a cada período de 03 (três) anos, para avaliar as condições 

de atualidade dos serviços e dos BENS REVERSÍVEIS, com o objetivo de 

proporcionar sua manutenção e aprimoramento. 

18.5.3. Eventuais irregularidades detectadas quando da realização de vistoria 

dos BENS REVERSÍVEIS incidirá em aplicação de multas e penalidades. 

DA ONERAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS 

18.6. A alienação e oneração dos BENS REVERSÍVEIS dependem de autorização 

prévia e expressa do PODER CONCEDENTE, sendo que na oneração deve haver a 

indicação clara de que o bem é vinculado ao CONTRATO. 

18.6.1. A autorização prévia do PODER CONCEDENTE deverá ocorrer em até 

30 (trinta) dias, contados do recebimento de notificação emitida pela 

CONCESSIONÁRIA. 
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18.6.2. A autorização de que trata esta cláusula fica dispensada no caso de 

alienação de BEM REVERSÍVEL para imediata substituição por outro de mesma 

função e qualidade (ou superior), devendo, a CONCESSIONÁRIA, neste caso, 

apenas informar a substituição ao PODER CONCEDENTE. 

18.7. A alienação ou oneração dos BENS REVERSÍVEIS somente será aceita quando 

não comprometer a continuidade dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA 

relativos à CONCESSÃO. 

18.8. Os BENS PRIVADOS podem ser alienados ou onerados independentemente 

de autorização prévia do PODER CONCEDENTE. 

18.9. Os BENS REVERSÍVEIS que sejam considerados inservíveis durante o prazo 

contratual, se existentes, serão devolvidos ao PODER CONCEDENTE no estado em 

que se encontram, podendo, a critério deste, serem vendidos pela 

CONCESSIONÁRIA, com reversão do produto da venda ao PODER CONCEDENTE, 

líquido de tributos e demais custos comprovadamente incorridos pela 

CONCESSIONÁRIA com o processo de alienação. 

18.9.1. Caso o PODER CONCEDENTE não adote os procedimentos 

necessários para recebimento desses bens no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do encaminhamento de comunicação pela CONCESSIONÁRIA acerca 

do assunto, fica, desde já, autorizada a alienação dos referidos bens pela 

CONCESSIONÁRIA, mediante depósito das quantias arrecadadas em conta 

bancária aberta exclusivamente para tal fim. 

18.10. Os bens afetos à CONCESSÃO deverão seguir as normas contábeis vigentes, 

devendo ser devidamente registrados na contabilidade da CONCESSIONÁRIA e 

conter as informações pertinentes, de modo a permitir a fácil identificação, pelo 

PODER CONCEDENTE, dos BENS PRIVADOS e dos BENS REVERSÍVEIS. 

18.11. Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser, a nenhum título, cedidos, 

alienados, onerados, arrendados, alugados, dados em comodato, ocupados, 

arrestados, penhorados ou sofrer qualquer tipo de gravame sem a autorização do 
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PODER CONCEDENTE. 

18.11.1. Não se aplica o previsto nesta cláusula: (i) ao oferecimento em garantia 

do próprio bem móvel e/ou equipamento em financiamento necessário à sua 

aquisição; (ii) para o financiamento dos investimentos necessários à 

CONCESSÃO; ou (iii) quando disposto em contrário neste CONTRATO. 

18.12. No caso de oneração de qualquer dos BENS REVERSÍVEIS em razão de 

ordem judicial, ou outra circunstância alheia e à vontade da CONCESSIONÁRIA, 

obriga-se esta a: 

18.12.1. Notificar, imediatamente, o PODER CONCEDENTE acerca da 

constituição do ônus ou gravame sobre os BENS REVERSÍVEIS, as razões de 

tal constituição e as medidas que estão sendo tomadas pela CONCESSIONÁRIA 

para desconstituir o ônus ou gravame em questão. 

18.12.2. Nomear outro bem para substituir aqueles sobre os quais recaíram o 

ônus ou gravame. 

18.13. Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO, inclusive 

a manutenção e substituição dos BENS REVERSÍVEIS, deverão ser depreciados e 

amortizados pela CONCESSIONÁRIA no prazo de vigência da CONCESSÃO, nos 

termos da legislação vigente, não cabendo qualquer pleito ou reivindicação de 

indenização por eventual saldo não amortizado ao fim do prazo da CONCESSÃO, 

quanto a esses bens. 

18.14. Extinta a CONCESSÃO, serão revertidos, ao PODER CONCEDENTE, os 

BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos. 

19. DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO 

19.1. Durante todo o prazo de vigência deste CONTRATO, a transferência da 

CONCESSÃO somente poderá ocorrer mediante prévia anuência do PODER 

CONCEDENTE, e desde que não coloque em risco a execução deste CONTRATO. 
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19.2. A transferência total ou parcial da CONCESSÃO, mesmo indiretamente por meio 

de controladoras, sem prévia autorização do PODER CONCEDENTE, implicará a 

imediata caducidade deste CONTRATO. 

19.3. Para fins de obtenção da anuência para transferência da CONCESSÃO, o 

interessado deverá: 

19.3.1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do objeto da 

CONCESSÃO. 

19.3.2. Prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso. 

19.3.3. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

20. DA IMPLANTAÇÃO DOS PÁTIOS, DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E 

PESAGEM E DA USINA FOTOVOLTAICA 

20.1. Caberá, à CONCESSIONÁRIA, realizar, por sua conta e risco, os estudos e 

PROJETOS EXECUTIVOS relativos às obras necessárias para a implantação dos 

PÁTIOS, da CENTRAL DE OPERAÇÕES DE PÁTIOS, dos sistemas de fiscalização 

e PESAGEM e da USINA FOTOVOLTAICA. 

20.2. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter os PROJETOS EXECUTIVOS à 

análise de compatibilidade, pelo PODER CONCEDENTE, em relação às diretrizes 

estabelecidas nas INDICAÇÕES TÉCNICAS, bem como as demais disposições deste 

CONTRATO, devidamente acompanhados, quando for o caso, de estudos e 

pareceres técnicos, bem como das aprovações das autoridades competentes 

envolvidas. 

20.3. O PODER CONCEDENTE pronunciar-se-á sobre os PROJETOS 

EXECUTIVOS apresentados, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar de seu 

recebimento, formalizando por escrito sobre suas considerações. 

20.4. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que os PROJETOS EXECUTIVOS 
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atendem ao disposto nas INDICAÇÕES TÉCNICAS, deverá emitir o TERMO DE 

INÍCIO DE IMPLANTAÇÃO dentro do prazo previsto no item anterior. 

20.4.1. Na emissão do TERMO DE INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO, o PODER 

CONCEDENTE poderá apontar eventuais defeitos e insuficiências existentes 

nos PROJETOS EXECUTIVOS, mas que não comprometam sua operação, 

estabelecendo prazo factível para as necessárias correções. 

20.5. Caso o PODER CONCEDENTE verifique que os PROJETOS EXECUTIVOS 

não atendem ao disposto nas INDICAÇÕES TÉCNICAS, deverá formalizar, por 

escrito, sua objeção, notificando a CONCESSIONÁRIA no mesmo prazo. 

20.5.1. Caberá, à CONCESSIONÁRIA, efetuar as correções necessárias 

e reapresentar os estudos e Projetos no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados do recebimento da notificação. 

20.5.2. Após a reapresentação dos PROJETOS EXECUTIVOS com as 

adequações ou esclarecimentos efetuados pela CONCESSIONÁRIA, 

iniciar-se-á, novamente a contagem do prazo para a ñAnálise de 

Compatibilidadeò do PODER CONCEDENTE. 

20.5.3. Os custos derivados das alterações dos estudos e projetos, 

impostos em razão de vícios na sua elaboração, correrão por conta da 

CONCESSIONÁRIA. 

20.5.4. O PODER CONCEDENTE poderá realizar, sempre que oportuno, 

diligências e auditorias sobre os PROJETOS EXECUTIVOS, elaborados 

pela CONCESSIONÁRIA, bem como sobre a sua execução, devendo 

sempre comunicar a CONCESSIONÁRIA com, no mínimo, 05 (cinco) dias 

úteis de antecedência. 

20.6. A não emissão do TERMO DE INÍCIO DE IMPLANTAÇÃO, pelo PODER 

CONCEDENTE, no prazo estabelecido, autorizará a CONCESSIONÁRIA: (i) a 

presumir a sua emissão para todos os fins deste CONTRATO; e (ii) iniciar as obras. 
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20.6.1. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA exercer o direito previsto nesta 

cláusula, deverá notificar, formalmente, o PODER CONCEDENTE, informando-

o acerca do início das obras. 

20.7. Eventuais alterações ou inclusão de novas obras ou serviços, solicitados pelo 

PODER CONCEDENTE, desde que impliquem em alteração dos custos ou das 

receitas da CONCESSIONÁRIA e não sejam derivadas de eventos de sua 

responsabilidade, serão consideradas para os efeitos de REEF deste CONTRATO. 

20.8. Com o intuito de otimizar a execução das obras ou, ainda, melhorar a 

prestação dos serviços poderá, a CONCESSIONÁRIA, alterar o conteúdo dos estudos 

e projetos, desde que haja prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE. 

20.9. Todos os projetos e documentos, relacionados com as especificações técnicas 

previstas neste CONTRATO, deverão ser entregues ao PODER CONCEDENTE. 

20.10. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção de licenças 

ambientais, bem como as permissões e autorizações necessárias às atividades 

inerentes ao objeto da CONCESSÃO. 

20.11. Após a emissão do TERMO DE INÍCIO DE IMPLANTAÇÃO a 

CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos termos e prazos para a execução das 

obras, conforme CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO constante das INDICAÇÕES 

TÉCNICAS. 

20.12. O descumprimento injustificado, pela CONCESSIONÁRIA, dos prazos 

previstos, sujeitará a CONCESSIONÁRIA à multa de 0,0005% (cinco décimos de 

milésimo por cento) do VALOR DO CONTRATO por dia de atraso, até o efetivo 

cumprimento dos prazos estabelecidos ou o limite de 0,6% (seis décimos por cento) 

do referido valor. 

20.13. O atraso no início da execução das obras ou a sua suspensão ensejarão a 

REEF deste CONTRATO em favor da CONCESSIONÁRIA, sempre que derivarem de 

ações ou omissões de responsabilidade do PODER CONCEDENTE. 
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20.14. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar, ao PODER CONCEDENTE, as 

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs referentes à implantação dos 

PÁTIOS, dos sistemas de fiscalização e PESAGEM e da USINA FOTOVOLTAICA. 

20.15. Qualquer documentação técnica fornecida pelo PODER CONCEDENTE à 

CONCESSIONÁRIA é de propriedade do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua 

utilização, pela CONCESSIONÁRIA, para outros fins que não os previstos neste 

CONTRATO. 

20.16. Uma vez concluída a implantação de fases das obras, a CONCESSIONÁRIA 

notificará o PODER CONCEDENTE para realizar, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

vistoria com o intuito de verificar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos neste 

CONTRATO. 

20.17. Não constatados erros, defeitos e insuficiências que possam impedir a 

operação da fase das obras vistoriadas, o PODER CONCEDENTE emitirá o TERMO 

DE INÍCIO DA OPERAÇÃO. 

20.17.1. Na emissão do TERMO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO, o PODER 

CONCEDENTE poderá apontar eventuais defeitos e insuficiências existentes em 

determinada fase das obras, mas que não comprometam sua operação, 

estabelecendo prazo factível para as necessárias correções. 

20.18. Caso seja constatado que a execução da fase das obras não observou os 

parâmetros estabelecidos neste CONTRATO, em especial nas INDICAÇÕES 

TÉCNICAS, o PODER CONCEDENTE não emitirá o TERMO DE INÍCIO DA 

OPERAÇÃO, sendo a CONCESSIONÁRIA notificada para que efetue as correções 

ou complementações que se fizerem necessárias. 

20.18.1. A notificação a que se refere esta cláusula será, necessariamente, 

acompanhada de ñRelatório de Pendênciaò a ser formalizado pelo PODER 

CONCEDENTE, bem como deverá constar prazo necessário para que a 

CONCESSIONÁRIA efetue as correções ou complementações apontadas. 
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20.18.2. Transcorrido o prazo mencionado no item anterior, o PODER 

CONCEDENTE realizará nova vistoria em campo, em até 15 (quinze) dias, 

devendo emitir o TERMO DE INÍCIO DE OPERAÇÃO, se constatado que todas 

as pendências e inconsistências foram sanadas pela CONCESSIONÁRIA. 

20.18.3. Caso a CONCESSIONÁRIA não tenha sanado as pendências no prazo 

estabelecido, o PODER CONCEDENTE poderá aplicar a multa a que se refere 

o item 20.12. 

20.18.4. Caso as pendências constatadas pelo PODER CONCEDENTE sejam 

consideradas não impeditivas, o PODER CONCEDENTE emitirá o TERMO DE 

INÍCIO DA OPERAÇÃO PROVISÓRIO, o qual autorizará o início da prestação 

dos serviços, assinalando-se prazo para que a CONCESSIONÁRIA sane 

eventuais pendências. 

20.18.4.1. Serão consideradas não impeditivas as pendências que não 

coloquem em risco a saúde e a segurança dos USUÁRIOS, funcionários ou 

de quaisquer terceiros, bem como não comprometam a operação e 

prestação dos serviços. 

20.18.4.2. Após a verificação, pelo PODER CONCEDENTE, de que as 

pendências a que se refere esta cláusula foram sanadas, será emitido o 

TERMO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO. 

20.18.4.3. Caso a CONCESSIONÁRIA não sane as pendências no prazo, 

estará sujeita a aplicação de penalidades a que se refere a Cláusula 46 

deste CONTRATO. 

20.19. A emissão do TERMO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO não implica em qualquer 

responsabilidade do PODER CONCEDENTE relativamente às condições de 

segurança ou de qualidade das obras realizadas pela CONCESSIONÁRIA, nem a 

exime ou diminui das responsabilidades pelo cumprimento das obrigações deste 

CONTRATO. 
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20.20. A CONCESSIONÁRIA somente poderá iniciar a operação dos serviços após a 

emissão, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO 

referido nesta Cláusula. 

21. DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES 

21.1. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA requerer e custear as licenças 

ambientais e autorizações necessárias à execução do CONTRATO. 

21.2. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a realização das 

providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da legislação vigente, 

para a concessão e manutenção das licenças ambientais e demais autorizações de 

sua responsabilidade, necessárias ao pleno exercício de suas atividades, incorrendo 

a CONCESSIONÁRIA nas despesas correspondentes. 

21.3. A CONCESSIONÁRIA deverá informar ao PODER CONCEDENTE caso 

quaisquer das licenças e/ou autorizações sob sua responsabilidade não sejam obtidas 

nos prazos estabelecidos na legislação e regulamentação em vigor, ou não sejam 

renovadas, sejam revogadas ou, ainda, por qualquer motivo deixem de produzir 

efeitos, indicando, desde logo, as medidas por ela adotadas para remediar tal 

situação, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ciência. 

21.4. Não serão imputáveis à CONCESSIONÁRIA os atrasos decorrentes da demora 

na emissão de documentos de responsabilidade do Poder Público, desde que o atraso 

não tenha sido causado pela CONCESSIONÁRIA. 

21.5. Na hipótese de não existir prazo legal específico para a expedição de licenças 

ou autorizações referidas nesta Cláusula, adotar-se-á os prazos estabelecidos na Lei 

nº 9.784/1999, que ñRegula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federalò. 

21.6. Caberá, ao PODER CONCEDENTE, prestar o auxílio à CONCESSIONÁRIA na 

obtenção das licenças e demais autorizações exigíveis para a realização das obras e 

prestação dos serviços junto aos órgãos públicos competentes. 
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21.6.1. O auxílio do PODER CONCEDENTE não exime a CONCESSIONÁRIA 

de sua responsabilidade na obtenção das licenças e demais autorizações e será 

prestado por meio da emissão de documentos e/ou solicitações, realização de 

diligência e/ou auxílio na interface com outros órgãos e entidades públicas, 

dentre outras medidas. 

21.7. A CONCESSIONÁRIA deverá dar cumprimento a toda e qualquer exigência feita 

pelas autoridades ambientais competentes, bem como a prevenção e mitigação de 

eventuais impactos ambientais desta decorrente. 

21.8. A CONCESSIONÁRIA deverá informar, imediatamente, ao PODER 

CONCEDENTE e às autoridades competentes qualquer ocorrência decorrente de fato 

ou ato intencional ou acidental, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou à 

saúde humana, prejuízos materiais ao patrimônio próprio ou de terceiros, fatalidades 

ou ferimentos graves para o pessoal próprio ou para terceiros ou interrupções não 

programadas dos trabalhos, conforme a legislação aplicável. 

21.9. A CONCESSIONÁRIA deverá, na execução deste CONTRATO, zelar pela 

preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, minimizando a ocorrência 

de impactos e/ou danos ao meio ambiente. 

21.10. Caso a CONCESSIONÁRIA esteja impossibilitada de cumprir as obrigações 

a ela atribuída neste CONTRATO em virtude de não dispor das licenças ambientais 

ou demais autorizações exigíveis por razões exclusivamente e comprovadamente a 

ela imputáveis, aplicar-se-á a multa de 0,0005% (cinco décimos de milésimo por 

cento) do VALOR DO CONTRATO por dia de atraso, até o efetivo cumprimento dos 

prazos estabelecidos ou o limite de 0,6% (seis décimos por cento) do referido valor. 

21.10.1. A CONCESSIONÁRIA permanecerá isenta de quaisquer sanções e/ou 

penalidades caso não tenha dado causa ao atraso da concessão das licenças 

e/ou autorizações aqui tratadas. 

21.10.2. Não serão imputáveis à CONCESSIONÁRIA os atrasos decorrentes 

da demora na emissão de documentos de responsabilidade do Poder Público, 
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desde que o atraso não tenha sido causado pela CONCESSIONÁRIA. 

22. DA REALOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

22.1. Na hipótese de celebração de convênio entre o DER/DF e órgãos da 

Administração Pública para realocação de veículos para os PÁTIOS mediante a 

execução deste CONTRATO, conforme o item 5.2, a CONCESSIONÁRIA deverá 

realizar vistoria conjunta com o PODER CONCEDENTE e o respectivo órgão da 

Administração Pública. 

22.1.1. As PARTES, conjuntamente, deverão elaborar e lavrar o ñRelatório de 

Vistoriaò, detalhando o passivo existente. 

22.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá registrar, no SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO DE INFORMAÇÕES, o PRONTUÁRIO DO VEÍCULO vistoriado, 

contendo, no mínimo, as informações contidas nas INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

22.2. Caberá à CONCESSIONÁRIA a prestação dos serviços de execução dos 

Leilões dos veículos realocados, os quais deverão observar o disposto nas 

INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

23. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS PÁTIOS E DOS SERVIÇOS DE 

FISCALIZAÇÃO E PESAGEM 

23.1. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA, dentre outras, a prestação dos 

serviços inerentes aos PÁTIOS, dos serviços de fiscalização e PESAGEM, conforme 

disposto nas INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

23.1.1. Os serviços de remoção, guarda e depósito de veículos nos PÁTIOS 

deverão ser prestados, de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

nos 07 (sete) dias da semana. 

23.1.2. O atendimento ao público deverá funcionar de segunda a sexta das 09h 

às 17h e, aos sábados, das 08h às 12h, respeitando-se os feriados nacionais e 

do Distrito Federal. 
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23.1.3. O horário da área de transbordo de cargas deverá funcionar de segunda 

a sexta das 09h às 17h e, aos sábados, das 08h às 12h respeitando-se os 

feriados nacionais e do Distrito Federal. Se o veículo com sobrepeso não 

conseguir fazer o transbordo da carga no horário estipulado, ficará retido no pátio 

até o próximo dia útil, sendo cobrado assim mais uma diária do veículo e da 

guarda da carga. 

23.1.4. Independentemente do horário de funcionamento estipulado, a 

CONCESSIONÁRIA é responsável pela operação, controle e segurança dos 

PÁTIOS e dos sistemas de fiscalização e PESAGEM durante 24 (vinte e quatro) 

horas, todos os dias da semana, durante todo o prazo de vigência da 

CONCESSÃO, incluída eventual prorrogação. 

23.2. Caberá, à CONCESSIONÁRIA, manter em funcionamento permanente os 

serviços de operação, manutenção e gestão dos PÁTIOS, a partir do recebimento do 

TERMO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO de cada PÁTIO, bem como dos sistemas 

fiscalização e PESAGEM 

23.3. A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de todos os materiais, equipamentos, 

acessórios e recursos humanos necessários à perfeita operação, manutenção e 

gestão dos PÁTIOS e dos sistemas de fiscalização e PESAGEM e executar os 

investimentos e serviços de sua responsabilidade, nos termos estabelecidos nas 

INDICAÇÕES TÉCNICAS.  

23.4. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela manutenção, em bom estado de 

conservação e funcionamento, de todos as obras e equipamentos relativos a 

CONCESSÃO. 

23.5. No âmbito da execução dos serviços de operação, manutenção e gestão dos 

PÁTIOS e dos serviços fiscalização e PESAGEM, a CONCESSIONÁRIA terá 

liberdade na direção de seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, 

observado o disposto nas normas, padrões e demais procedimentos estabelecidos na 

legislação aplicável, nas instruções e determinações do PODER CONCEDENTE, bem 
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como nas demais prescrições deste CONTRATO. 

23.6. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter, à prévia apreciação do PODER 

CONCEDENTE, eventuais alterações das especificações técnicas e operacionais dos 

PÁTIOS ou dos sistemas de fiscalização e PESAGEM que pretende efetuar, devendo, 

na solicitação de autorização, especificar as razões para o pleito e as melhorias e 

vantagens advindas da alteração sugerida. 

23.6.1. Caberá, ao PODER CONCEDENTE, avaliar a proposta da 

CONCESSIONÁRIA e aprovar as medidas sugeridas, alterá-las ou 

complementá-las quando julgar necessário e oportuno. 

23.7. Caberá, à CONCESSIONÁRIA, operar o SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO 

DE INFORMAÇÕES, conforme INDICAÇÕES TÉCNICAS, mantendo-o 

constantemente atualizado, com o intuito de permitir a ampla automatização das 

operações, tanto no sentido de elevar o nível dos serviços oferecidos aos USUÁRIO, 

como em relação à interface com o PODER CONCEDENTE. 

23.7.1. A constante atualização do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 

INFORMAÇÕES não enseja a REEF deste CONTRATO, tendo em vista da 

obrigação da CONCESSIONÁRIA de prestar serviço atualizado. 

23.8. Durante todo o prazo da CONCESSÃO a demanda real de veículos removidos 

aos PÁTIOS deverá ser registrada, automaticamente, no SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO DE INFORMAÇÕES e avaliada permanentemente. 

23.8.1. Para fins de atendimento ao disposto nesta cláusula, a 

CONCESSIONÁRIA realizará o controle da evolução da demanda real para 

proporcionar a projeção de seus comportamentos futuros, de forma a permitir 

sugestões de adequação da estrutura operacional e logística dos PÁTIOS. 

23.8.2. Os dados registrados no SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 

INFORMAÇÕES deverão ser compartilhados em tempo real com o PODER 

CONCEDENTE. 
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23.9. Caberá, à CONCESSIONÁRIA, disponibilizar Sistema de Comunicação com o 

USUÁRIO, que será estabelecido por meio da implantação de sistema de telefonia 

com discagem direta gratuita (DDG-0800), telefonia móvel e no SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES, com acesso por meio da internet, 

contendo informações atualizadas sobre a prestação dos serviços, conforme 

INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

24. DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA 

24.1. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA, dentre outras, a implantação e 

operação da USINA FOTOVOLTAICA, obrigação esta que será executada 

diretamente pela CONCESSIONÁRIA ou pela subcontratada apresentada na 

LICITAÇÃO, sob a integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, conforme 

disposto nas INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

24.1.1. Os serviços de operação da USINA FOTOVOLTAICA deverão ser 

prestados, de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 07 (sete) 

dias da semana. 

24.1.2. Independentemente do horário de funcionamento estipulado, a 

CONCESSIONÁRIA é responsável pela operação, controle e segurança da 

USINA FOTOVOLTAICA durante 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da 

semana, durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO, incluída eventual 

prorrogação. 

24.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá substituir a subcontratada apresentada na 

LICITAÇÃO, senão mediante pedido justificado ao PODER CONCEDENTE e 

autorização deste, assegurado à subcontratada o contraditório e a ampla defesa. 

24.3. A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de todos os materiais, equipamentos, 

acessórios e recursos humanos necessários à perfeita operação, manutenção e 

gestão da USINA FOTOVOLTAICA e executar os investimentos e serviços de sua 

responsabilidade, nos termos estabelecidos nas INDICAÇÕES TÉCNICAS.  
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24.4. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela manutenção, em bom estado de 

conservação e funcionamento, de todos as obras e equipamentos relativos a 

CONCESSÃO. 

24.5. No âmbito da execução dos serviços de operação da USINA FOTOVOLTAICA, 

a CONCESSIONÁRIA terá liberdade na direção de seus negócios, investimentos, 

pessoal, material e tecnologia, observado o disposto nas normas, padrões e demais 

procedimentos estabelecidos na legislação aplicável, nas instruções e determinações 

do PODER CONCEDENTE, bem como nas demais prescrições deste CONTRATO. 

24.6. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter, à prévia apreciação do PODER 

CONCEDENTE, eventuais alterações das especificações técnicas e operacionais da 

USINA FOTOVOLTAICA pretende efetuar, devendo, na solicitação de autorização, 

especificar as razões para o pleito e as melhorias e vantagens advindas da alteração 

sugerida. 

24.6.1. Caberá, ao PODER CONCEDENTE, avaliar a proposta da 

CONCESSIONÁRIA e aprovar as medidas sugeridas, alterá-las ou 

complementá-las quando julgar necessário e oportuno. 

25. DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 

25.1. A execução dos serviços e das atividades pertinentes à CONCESSÃO será 

atribuição da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da permanente orientação do 

PODER CONCEDENTE, para maior eficiência e melhoria da qualidade dos serviços, 

devendo obedecer fielmente ao disposto neste CONTRATO e nas INDICAÇÕES 

TÉCNICAS. 

25.2. Além das melhorias pontuais na execução das atividades, a 

CONCESSIONÁRIA poderá apresentar, ao PODER CONCEDENTE, proposta de 

aprimoramento dos mecanismos de indicadores de desempenho e supervisão do 

objeto da CONCESSÃO. 

25.3. O PODER CONCEDENTE poderá recorrer a serviços técnicos externos para 
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acompanhamento da CONCESSÃO objeto deste CONTRATO, inclusive com vistas à 

melhoria de sua qualidade. 

26. DO SERVIÇO ADEQUADO 

26.1. Constitui pressuposto da CONCESSÃO a adequada qualidade dos serviços 

prestados pela CONCESSIONÁRIA, considerando-se como tal as que satisfaçam as 

condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia 

previstos neste CONTRATO, bem como nas normas aplicáveis. 

26.1.1. A regularidade será caracterizada pela prestação continuada dos 

serviços, com estrita observância às normas legais e regulamentares 

pertinentes. 

26.1.2. A eficiência e a segurança serão caracterizadas pela consecução e 

preservação dos parâmetros constantes deste CONTRATO e pela prestação 

dos serviços objeto da CONCESSÃO ao seu tempo e modo. 

26.1.3. A atualidade será caracterizada pela modernidade dos equipamentos, 

das instalações e das técnicas de prestação dos serviços, com a absorção dos 

avanços tecnológicos advindos ao longo do prazo da CONCESSÃO, nos termos 

do presente CONTRATO. 

26.1.4. A generalidade será caracterizada pela prestação não discriminatória 

dos serviços, nos termos da legislação. 

26.1.5. A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso a todos os 

USUÁRIOS. 

26.2. A continuidade caracteriza-se pela não interrupção das obras, atividades e 

serviços, observadas as hipóteses de suspensão da execução pela 

CONCESSIONÁRIA, previstas na legislação aplicável. 

26.2.1. Não será considerada violação da continuidade a interrupção 

circunstancial do serviço decorrente de situação de emergência, motivada por 
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razões de ordem técnica ou de segurança, sendo necessária a comunicação 

formal imediata ao PODER CONCEDENTE. 

26.3. A CONCESSIONÁRIA poderá interromper a execução das obras de 

implantação, bem como a prestação das atividades e serviços objeto deste 

CONTRATO sob o fundamento de inadimplemento por parte do PODER 

CONCEDENTE. 

27. DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

27.1. A CONCESSIONÁRIA responde, diretamente, por todas e quaisquer perdas e 

danos causados em bens ou pessoas, decorrentes de omissões e atos praticados por 

seus funcionários, prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados 

de infrações ou inobservância da legislação em vigor, em razão dos serviços objeto 

da CONCESSÃO. 

27.2. A CONCESSIONÁRIA responde por obrigações de natureza cível, comercial, 

trabalhista, tributária, ambiental ou de qualquer natureza decorrente de atos ou fatos 

praticados ou ocorridos em razão da prestação dos serviços. 

27.3. A CONCESSIONÁRIA será responsável por qualquer tipo de dano causado ao 

veículo desde o momento da sua remoção até a sua liberação, devendo ressarcir o 

proprietário pelos prejuízos causados o mais brevemente possível. 

27.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar, ao USUÁRIO, meios físicos 

e virtuais para registro de danos e prejuízos, ou reclamações sobre os 

serviços prestados.  

27.3.2. Toda reclamação deverá constar no SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO DE INFORMAÇÕES para avaliação do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA, bem como para sanções administrativas, quando 

necessárias. 

CAPÍTULO VII - DA RELAÇÃO COM TERCEIROS 
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28. DOS CONTRATOS COM TERCEIROS 

28.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à 

CONCESSÃO, independentemente de autorização prévia do PODER 

CONCEDENTE. 

28.1.1. As RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS de que trata a Cláusula 17 deste 

CONTRATO dependem de autorização prévia do PODER CONCEDENTE. 

28.2. Nas contratações com terceiros, a CONCESSIONÁRIA se obriga a zelar pelo 

cumprimento rigoroso das disposições deste CONTRATO. 

28.3. A execução das atividades contratadas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros 

pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais relativas 

à CONCESSÃO. 

28.4. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar-se que os terceiros contratados 

tenham experiência pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com as obrigações assumidas. 

28.5. A CONCESSIONÁRIA deverá dar publicidade a todos os contratos assinados 

com terceiros, para que o PODER CONCEDENTE e outros interessados possam 

fiscalizar a sua execução. 

28.6. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar cópias dos contratos celebrados com 

terceiros, ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua 

celebração, sob pena de ser o mesmo desconsiderado. 

28.6.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, no SISTEMA INTEGRADODE 

GESTÃO DE INFORMAÇÕES, a relação atualizada de todos os contratos 

celebrados com terceiros, da qual deverão constar seus objetos, valores, 

condições e prazos, bem como a minuta digitalizada do contrato celebrado. 
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28.7. O fato de o contrato ter sido de conhecimento do PODER CONCEDENTE não 

poderá ser alegado, pela CONCESSIONÁRIA, para eximir-se do cumprimento, total 

ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO, ou justificar qualquer 

atraso ou modificação nos custos e investimentos sob sua responsabilidade. 

28.8. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros 

subcontratados reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo 

nenhuma relação de qualquer natureza entre os terceiros subcontratados e o PODER 

CONCEDENTE. 

28.9. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO. 

28.10. A CONCESSIONÁRIA responde, também, nos termos da relação 

comitente/comissário, regida pelo Código Civil, pelos prejuízos causados a terceiros 

pelas entidades subcontratadas para a execução de atividades vinculadas à 

CONCESSÃO. 

28.11. A CONCESSIONÁRIA responde, ainda, pelos prejuízos causados pelas 

entidades por ela contratadas para o desenvolvimento das atividades compreendidas 

na CONCESSÃO. 

28.12. Constitui especial dever da CONCESSIONÁRIA de prover e exigir, de qualquer 

entidade com quem venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessárias 

para salvaguardar a integridade física dos USUÁRIOS e dos cidadãos afetos à 

CONCESSÃO, devendo, ainda, cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de 

higiene e segurança em vigor. 

28.13. A fim de assegurar a continuidade dos serviços em quaisquer das hipóteses 

de extinção da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá observar o seguinte: 

28.13.1. Indicar, em todas as subcontratações que realizar no âmbito da 

CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE como parte legítima para se sub-rogar 

em todos os direitos e deveres por ela contraídos por ocasião da subcontratação. 
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28.13.2. A CONCESSIONÁRIA deverá prever, nos contratos celebrados com 

terceiros, cláusula de sub-rogação ao PODER CONCEDENTE, a ser exercida a 

critério do sub-rogador, nos casos de extinção antecipada deste CONTRATO. 

29. DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

29.1. A CONCESSIONÁRIA responderá, exclusivamente, nos termos da legislação 

aplicável, por quaisquer prejuízos causados a terceiros, por si ou seus 

administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer 

outra pessoa física ou jurídica a si vinculada, na execução das obras e prestação das 

atividades e serviços abrangidos pela CONCESSÃO, sem prejuízo de eventuais 

direitos que possa exercer perante terceiros, não sendo assumido, pelo PODER 

CONCEDENTE, qualquer espécie de responsabilidade dessa natureza. 

29.2. A CONCESSIONÁRIA responderá, também, pela reparação ou indenização de 

todos e quaisquer danos causados em redes de água, esgoto, eletricidade, gás, 

telecomunicações e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de 

terceiros, em resultado da execução das obras e da prestação das atividades e 

serviços de sua responsabilidade, nos termos deste CONTRATO, sem prejuízo de 

eventuais direitos que possa exercer perante terceiros. 

CAPÍTULO VIII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

30. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

30.1. As PARTES comprometem-se, reciprocamente, a cooperar e a prestar o auxílio 

que razoavelmente lhes possa ser exigido para o bom desenvolvimento da prestação 

dos serviços objeto da CONCESSÃO. 

30.2. As decisões, autorizações, aprovações, pedidos ou demais atos do PODER 

CONCEDENTE, praticados ao abrigo do presente CONTRATO, deverão ser 

devidamente formalizados e fundamentados, bem como deverão os atos de execução 

deste CONTRATO, a cargo de qualquer das PARTES, assentar-se em critérios de 

razoabilidade. 



MINUTA 
Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - DODF de 11.09.2017 
Termo de Autorização para a realização dos estudos - DODF de 13.11.2017 

 
 
 

64 
 
 
 
 

30.3. As autorizações ou aprovações a serem emitidas pelo PODER 

CONCEDENTE, ou as suas eventuais recusas, não implicam na assunção, por ele, 

de quaisquer responsabilidades, nem exoneram a CONCESSIONÁRIA do 

cumprimento pontual das obrigações assumidas neste CONTRATO. 

31. DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

31.1. Sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO, ou na 

legislação aplicável, constituem encargos do PODER CONCEDENTE: 

31.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Cláusulas e condições deste CONTRATO. 

31.1.2. Fornecer, em tempo hábil, os elementos técnicos necessários à 

execução do CONTRATO que estejam em seu poder. 

31.1.3. Prestar, quando cabível, as informações solicitadas pela 

CONCESSIONÁRIA para o bom andamento da CONCESSÃO. 

31.1.4. Indicar, formalmente, à CONCESSIONÁRIA, a tempo e modo, a 

nomeação do Gestor deste CONTRATO. 

31.1.5. Emitir a ORDEM DE INÍCIO, após o cumprimento, pela 

CONCESSIONÁRIA, de todas as condicionantes previstas na ETAPA 

PRELIMINAR. 

31.1.6. Verificar se os PROJETOS EXECUTIVOS atendem ao disposto nas 

INDICAÇÕES TÉCNICAS, bem como às normas técnicas vigentes. 

31.1.7. Envidar todos os esforços para auxiliar a CONCESSIONÁRIA na 

obtenção das Licenças Ambientais e demais autorizações necessárias, junto aos 

órgãos e autoridades competentes, bem como prestando as informações 

necessárias à obtenção das referidas licenças e autorizações. 

31.1.8. Emitir o TERMO DE INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO, nos termos deste 

CONTRATO. 
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31.1.9. Fiscalizar a execução das obras de implantação, conforme o disposto 

neste CONTRATO. 

31.1.10. Prestar todas as informações referentes ao desenvolvimento e 

implantação do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES, 

conforme o estabelecido nas INDICAÇÕES TÉCNICAS, bem como auxiliar na 

interface com os órgãos envolvidos. 

31.1.11. Emitir o TERMO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO, nos termos deste 

CONTRATO. 

31.1.12. Abster-se de impor, à CONCESSIONÁRIA, quaisquer encargos ou 

taxas em razão da utilização ou compartilhamento de sistemas, banco de dados 

e cadastros do PODER CONCEDENTE, necessários à prestação dos serviços. 

31.1.13. Homologar o reajuste e, quando for o caso, a revisão das TARIFAS, 

de acordo com o estabelecido neste CONTRATO. 

31.1.14. Apreciar e decidir, nos termos deste CONTRATO, os pedidos de REEF 

solicitados pela CONCESSIONÁRIA. 

31.1.15. Autorizar a CONCESSIONÁRIA, mediante prévia solicitação, a 

explorar RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, conforme este CONTRATO. 

31.1.16. Fiscalizar a execução dos serviços, zelando pela sua boa qualidade, 

inclusive aplicando as penalidades cabíveis, com a observância ao devido 

processo legal. 

31.1.17. Fiscalizar o inventário, a utilização e a conservação dos BENS 

REVERSÍVEIS, inclusive por meio de realização de vistorias sistemáticas, nos 

termos deste CONTRATO. 

31.1.18. Fiscalizar as atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA, bem 

como seus demonstrativos contábeis. 

31.1.19. Autorizar alterações do estatuto social da CONCESSIONÁRIA, bem 
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como alterações em seu controle acionário, observados os termos e condições 

previstos neste CONTRATO. 

31.1.20. Celebrar, com os FINANCIADORES da CONCESSIONÁRIA, os 

instrumentos de anuência e realização de pagamentos diretos que possam ser 

necessários à conclusão da contratação de financiamentos à 

CONCESSIONÁRIA. 

31.1.21. Informar, à CONCESSIONÁRIA, acerca da existência de citação ou 

intimação, em qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que possa 

resultar na sua responsabilização, informando-a, inclusive, sobre os termos e 

prazos processuais, bem como envidar os seus melhores esforços na defesa 

dos interesses comuns das PARTES, praticando todos os atos cabíveis. 

31.1.22. Compensar a CONCESSIONÁRIA por eventuais desembolsos 

decorrentes de obrigações e de determinações judiciais imputáveis ao PODER 

CONCEDENTE. 

31.1.23. Aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais, nos 

termos deste CONTRATO. 

31.1.24. Intervir na prestação dos serviços, retomá-los e/ou extinguir a 

CONCESSÃO, nos casos e condições previstas neste CONTRATO e na 

legislação aplicável. 

31.1.25. Informar a CONCESSIONÁRIA quando da realização de operações 

especiais referidas nas INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

31.2. As autorizações ou aprovações previstas neste CONTRATO, a serem emitidas 

pelo PODER CONCEDENTE ou as suas eventuais recusas, não implicam em 

assunção, por ele, de quaisquer responsabilidades, nem exoneram a 

CONCESSIONÁRIA do cumprimento pontual das obrigações assumidas neste 

CONTRATO.  
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32. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

32.1. Sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO ou na 

legislação aplicável, constituem encargos da CONCESSIONÁRIA: 

32.1.1. Cumprir e respeitar as cláusulas e condições deste CONTRATO, da 

PROPOSTA apresentada e dos documentos relacionados. 

32.1.2. Manter, durante a execução deste CONTRATO, as condições 

necessárias ao cumprimento dos serviços objeto da CONCESSÃO. 

32.1.3. Assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes à execução da 

CONCESSÃO, excetuados unicamente aqueles em que o contrário resulte 

expressamente deste CONTRATO ou da legislação aplicável. 

32.1.4. Cumprir todas as condicionantes previstas na ETAPA PRELIMINAR, 

conforme previsto neste CONTRATO. 

32.1.5. Arcar com todos os custos relacionados a estudos, licenciamentos e 

autorizações sob a sua responsabilidade nos termos deste CONTRATO, bem 

como os custos referentes à implementação das providências e investimentos 

necessários para atender às exigências de órgãos e entidades públicas 

competentes. 

32.1.6. Providenciar e manter em vigor todas as licenças, alvarás e 

autorizações necessárias ao desempenho de suas atividades, de acordo com a 

legislação vigente, ressalvadas as hipóteses em que, por culpa exclusiva do 

órgão competente, houver atraso na expedição das respectivas licenças, alvarás 

ou autorizações. 

32.1.7. Elaborar e submeter, à aprovação do PODER CONCEDENTE, os 

PROJETOS EXECUTIVOS, observados os requisitos contidos neste 

CONTRATO. 

32.1.8. Executar as obras dentro da melhor técnica, submetendo-se 
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rigorosamente às normas, especificações e instruções do PODER 

CONCEDENTE e demais normas aplicáveis. 

32.1.9. Promover a completa execução das atividades e serviços inerentes à 

CONCESSÃO, obedecendo rigorosamente às recomendações técnicas 

constantes neste CONTRATO, em especial nas INDICAÇÕES TÉCNICAS, bem 

como nas instruções apresentadas pela fiscalização e na legislação aplicável. 

32.1.10. Submeter, à prévia apreciação do PODER CONCEDENTE, qualquer 

alteração nas especificações técnicas e operacionais que pretenda efetuar, 

especificando, na respectiva solicitação, as razões do pleito, bem como as 

melhorias e vantagens advindas de eventuais alterações. 

32.1.11. Informar, à fiscalização do PODER CONCEDENTE, a ocorrência de 

quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a 

conclusão das obras dentro do prazo previsto no CRONOGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO previsto nas INDICAÇÕES TÉCNICAS, sugerindo as medidas 

para corrigir a situação. 

32.1.12. Sem quaisquer ônus para o PODER CONCEDENTE, desfazer todas 

as obras, atividades e serviços que forem executados em desacordo com os 

PROJETOS EXECUTIVOS aprovados e reconstituí-los, segundo os mesmos 

PROJETOS, ressalvado o caso em que o PODER CONCEDENTE, 

explicitamente, aceitar tais obras, atividades e serviços como regularmente 

executados. 

32.1.13. Indicar e manter um responsável técnico à frente dos trabalhos, com 

poderes para representá-la junto à fiscalização do PODER CONCEDENTE. 

32.1.14. Atender às ordenações do PODER CONCEDENTE no tocante ao 

fornecimento de informações de natureza técnica, operacional, econômica, 

financeira e contábil, medições, prestação de contas, na periodicidade e 

segundo os critérios estabelecidos. 
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32.1.15. Proporcionar o pleno atendimento à demanda, conforme as condições 

estabelecidas nas INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

32.1.16. Observar as legislações vigentes sobre controle de poluição do meio 

ambiente, conforme normas dos órgãos ambientais. 

32.1.17. Implantar todos os equipamentos e instalações necessários à 

prestação, continuidade e modernização das atividades e serviços inerentes a 

CONCESSÃO, consoante às especificações deste CONTRATO. 

32.1.18. Desenvolver e implantar o SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 

INFORMAÇÕES, nos termos das INDICAÇÕES TÉCNICAS, mantendo-o 

atualizado. 

32.1.19. Submeter, à aprovação do PODER CONCEDENTE, propostas de 

implantação de melhorias nos serviços e de utilização de novas tecnologias. 

32.1.20. Manter e conservar todos os bens, equipamentos e instalações 

empregados na CONCESSÃO em perfeitas condições de funcionamento, bem 

como promover, oportunamente, as substituições demandadas em função do 

desgaste ou superação tecnológica, ou ainda, promover os reparos ou 

modernizações necessárias à boa execução e à preservação da adequação das 

atividades e serviços, conforme determinado neste CONTRATO. 

32.1.21. Manter em dia o inventário e o registro dos BENS REVERSÍVEIS 

vinculados a presente CONCESSÃO. 

32.1.22. Permitir a fiscalização do PODER CONCEDENTE aos BENS 

REVERSÍVEIS, bem como aos seus registros contábeis ou a quaisquer dados 

referentes à prestação dos serviços objetos deste CONTRATO. 

32.1.23. Atender, de forma adequada, o público em geral. 

32.1.24. Adequar suas instalações para a acessibilidade de portadores de 

necessidades especiais, nos termos da lei. 
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32.1.25. Elaborar, implantar e manter plano de atendimento aos USUÁRIOS, 

informando, ao PODER CONCEDENTE, de seu desenvolvimento. 

32.1.26. Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de 

emergência, mantendo disponíveis, para tanto, recursos humanos e materiais. 

32.1.27. Divulgar, adequadamente, ao público em geral e aos USUÁRIOS, 

acerca da adoção de esquemas especiais de funcionamento quando da 

ocorrência de situações excepcionais, ou quando ocorrerem alterações nas 

características operacionais dos serviços. 

32.1.28. Aderir às campanhas educativas, informativas, operacionais e outras, 

limitadas às áreas vinculadas à CONCESSÃO, em consonância e de acordo com 

as diretrizes do PODER CONCEDENTE, cedendo-lhe, sem ônus, nas condições 

que lhe for solicitado. 

32.1.29. Apoiar a execução dos serviços não delegados, sem prejuízo da 

responsabilidade exclusiva do PODER CONCEDENTE. 

32.1.30. Comunicar às autoridades públicas competentes quaisquer atos ou 

fatos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito das atividades 

objeto da CONCESSÃO. 

32.1.31. Assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas 

encarregadas e designadas, por escrito, pelo PODER CONCEDENTE, às suas 

instalações e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas atividades 

relacionadas à CONCESSÃO, bem como a seus registros contábeis. 

32.1.32. Recrutar e fornecer toda mão-de-obra, direta ou indireta, 

equipamentos e materiais necessários à exploração da CONCESSÃO, conforme 

as responsabilidades e atribuições delineadas neste CONTRATO. 

32.1.33. Realizar programas de treinamento de seu pessoal, visando ao 

constante aperfeiçoamento deste para a adequada exploração da 

CONCESSÃO. 
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32.1.34. Pagar, como única empregadora, todos os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários incidentes sobre custo da mão-de-obra, bem como 

os referentes ao respectivo seguro de acidente de trabalho. 

32.1.35. Comprovar, mensalmente, perante o PODER CONCEDENTE, as 

quitações legalmente exigidas de todo e qualquer encargo que se referir aos 

serviços, atividades e obras objeto deste CONTRATO, inclusive os tributos e 

encargos sociais e trabalhistas.  

32.1.36. Responder pelo pagamento dos tributos incidentes sobre a execução 

do CONTRATO. 

32.1.37. Responsabilizar-se, integralmente, pelas despesas trabalhistas 

decorrentes da prestação das atividades e serviços, bem como pelo pagamento 

das despesas eventualmente necessárias para o treinamento de recursos 

humanos. 

32.1.38. Manter, obrigatoriamente, o pessoal em serviço devidamente 

uniformizado e portando equipamentos de proteção individual - EPI e coletiva - 

EPC adequados. 

32.1.39. Regularizar, junto aos órgãos competentes, todos os registros e 

assentamentos relacionados à exploração da CONCESSÃO, respondendo, a 

qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão destes acarretar. 

32.1.40. Responsabilizar-se, integralmente, por danos eventualmente 

causados ao PODER CONCEDENTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução das obras, atividades e serviços, isentando, assim, o 

PODER CONCEDENTE de quaisquer reclamações que possam surgir em 

consequência deste CONTRATO, obrigando-se, outrossim, a reparar os danos 

causados, independente de provocação por parte do PODER CONCEDENTE, 

ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de 

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução 

das obras, atividades e serviços. 
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32.1.41. Manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e qualquer 

ocorrência em desconformidade com a execução do CONTRATO. 

32.1.42. Executar serviços e programas de gestão, bem como fornecer 

treinamento a seus empregados, com vistas a melhoria dos serviços e a 

comodidade dos USUÁRIOS. 

32.1.43. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, 

previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, em relação aos seus 

empregados. 

32.1.44. Responder, perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, por todos 

os atos e eventos de sua competência, especialmente por eventuais desídias e 

faltas quanto as obrigações decorrentes da CONCESSÃO. 

32.1.45. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus 

empregados e de terceiros contratados, providenciando o uso de uniforme nas 

funções e condições em que forem exigidos, bem como o porte de crachá 

indicativo das funções exercidas. 

32.1.46. Ressarcir, o PODER CONCEDENTE, quando for o caso, de todos os 

desembolsos decorrentes de determinações judiciais ou administrativas, para 

satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, 

inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros 

vinculados à CONCESSIONÁRIA. 

32.1.47. Fornecer, ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitada, os 

documentos e informações pertinentes a CONCESSÃO, possibilitando a 

fiscalização e a realização de auditorias, nos prazos e periodicidade por estes 

determinados. 

32.1.48. Assegurar o livre acesso, em qualquer época, pelos encarregados do 

PODER CONCEDENTE, às suas instalações e aos locais onde estejam sendo 

desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da CONCESSÃO. 



MINUTA 
Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - DODF de 11.09.2017 
Termo de Autorização para a realização dos estudos - DODF de 13.11.2017 

 
 
 

73 
 
 
 
 

32.1.49. Permitir o acesso do PODER CONCEDENTE nas suas dependências 

com o intuito de fiscalizar a CONCESSÃO, bem como prever, nos contratos que 

firmar com terceiros, o dever destes permitirem o referido acesso para 

fiscalização. 

32.1.50. Encaminhar, sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, 

cópia dos instrumentos contratuais relacionados às receitas diretas e RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS inerentes ao objeto da CONCESSÃO. 

32.1.51. Manter, para todas as atividades relacionadas à execução de serviços 

de engenharia, a regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA, exigindo o mesmo para os terceiros contratados. 

32.1.52. Prestar contas, ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, nos 

termos deste CONTRATO. 

32.1.53. Publicar, anualmente, suas Demonstrações Financeiras e Relatórios 

nos termos da lei. 

32.1.54. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os 

registros contábeis de todas as operações em conformidade com os princípios 

fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade 

aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

32.1.55. Apresentar, semestralmente, até o final do mês subsequente ao do 

encerramento do semestre referenciado, as demonstrações contábeis de acordo 

com os preceitos mencionados no item anterior. 

32.1.56. Manter, durante todo o prazo da CONCESSÃO, capital social subscrito 

e integralizado, conforme estabelecido neste CONTRATO. 

32.1.57. Contratar e garantir a cobertura de todos os seguros previstos neste 

CONTRATO e manter as apólices válidas durante todo o prazo da 

CONCESSÃO, de forma a garantir efetivamente a cobertura dos riscos inerentes 

à prestação dos serviços, conforme este CONTRATO. 
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32.1.58. Dar conhecimento, ao PODER CONCEDENTE, das condições do 

financiamento e dos instrumentos jurídicos que assegurem os investimentos 

previstos neste CONTRATO, bem como de eventuais alterações. 

32.1.59. Dar conhecimento, ao PODER CONCEDENTE, da contratação de 

qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerada para efeito de 

cálculo da indenização devida no caso de extinção da CONCESSÃO. 

32.1.60. Não registrar, em seus livros societários, qualquer operação que possa 

ter como consequência alteração de controle acionário não previamente 

autorizado pelo PODER CONCEDENTE, ou realizada em violação às condições 

previstas no presente CONTRATO. 

32.2. Constitui especial obrigação da CONCESSIONÁRIA promover e exigir, de todos 

os contratados para o desenvolvimento de atividades integradas à CONCESSÃO, que 

sejam observadas as regras de boa condução das atividades executadas e especiais 

medidas de salvaguarda da integridade física da população, bem como de todo o 

pessoal afeto a estes. 

32.3. A CONCESSIONÁRIA assume, ainda, a responsabilidade perante o PODER 

CONCEDENTE de que somente serão contratados, para desenvolver atividades 

integradas à CONCESSÃO, terceiros que se encontrem devidamente licenciados e 

autorizados e que detenham capacidade técnica e profissional adequadas para o feito. 

32.4. A CONCESSIONÁRIA ficará sujeita, nos termos e nas condições da legislação 

aplicável, ao regime fiscal e previdenciário que vigorar no prazo da CONCESSÃO, 

obrigando-se ao pontual recolhimento de todos os tributos incidentes sobre as receitas 

auferidas no âmbito deste CONTRATO, bem como das contribuições sociais e outros 

encargos a que estiver sujeita. 

32.5. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela segurança do pessoal 

empregado nas atividades ligadas à operação da CONCESSÃO, obrigando-se a 

cumprir fielmente a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e higiene no 

trabalho, não cabendo ao PODER CONCEDENTE quaisquer obrigações de riscos de 
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responsabilidade civil e/ou de riscos diversos, respondendo por todas as ações ou 

reclamações que venham a ser propostas por referido pessoal, e mantendo o PODER 

CONCEDENTE indene e a salvo de quaisquer responsabilidades ou obrigações 

derivadas de tais ações ou reclamações. 

33. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

33.1. Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos em lei, regulamentos do 

PODER CONCEDENTE e em outros diplomas legais e regulamentares, são direitos 

e obrigações dos USUÁRIOS dos PÁTIOS: 

33.1.1. Receber os serviços adequados relacionados à CONCESSÃO. 

33.1.2. Receber, do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA, 

informações para o uso correto dos serviços prestados nos PÁTIOS e para a 

defesa de interesses individuais e coletivos. 

33.1.3. Levar, ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da 

CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes 

aos serviços prestados no âmbito da CONCESSÃO. 

33.1.4. Pagar as TARIFAS de REMOÇÃO e de GUARDA. 

CAPÍTULO IX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

34. DA FISCALIZAÇÃO 

34.1. O PODER CONCEDENTE exercerá fiscalização, por meio de seus agentes, 

prepostos ou por entidade contratada para esse fim, sobre todas as atividades da 

CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO. 

34.1.1. O PODER CONCEDENTE poderá manter, durante todo o prazo da 

CONCESSÃO ou pelo período que entender necessário, prepostos designados 

por ele para a fiscalização das atividades relacionadas à CONCESSÃO. 

34.2. A fiscalização abrangerá o monitoramento e o controle das ações da 
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CONCESSIONÁRIA nas áreas administrativa, contábil, comercial, operacional, 

patrimonial, técnica, tecnológica, econômica e financeira, bem como medições e 

prestações de contas, cabendo ainda: 

34.2.1. Verificar, mensalmente, os serviços prestados pela 

CONCESSIONÁRIA, tomando-se por base os relatórios disponibilizados no 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES. 

34.2.2. Emitir ñRelatório de Avaliação de Desempenhoò sobre o cumprimento das 

obrigações contratuais sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 

observando os parâmetros contidos nos INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO - ANEXO VIII. 

34.2.3. Manter arquivo digitalizado dos relatórios emitidos. 

34.3. A CONCESSIONÁRIA facultará, ao PODER CONCEDENTE, livre acesso, em 

qualquer época, a pessoas, instalações e equipamentos, softwares, dados e 

documentos vinculados à CONCESSÃO, inclusive seus registros contábeis, podendo 

requisitar, de qualquer setor ou pessoa da CONCESSIONÁRIA, informações e 

esclarecimentos que permitam aferir a correta execução deste CONTRATO, bem 

como os dados considerados necessários para o controle estatístico da prestação de 

serviços dos PÁTIOS. 

34.4. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes 

credenciados, poderá realizar, na presença de representantes da 

CONCESSIONÁRIA, ou solicitar que esta execute às suas expensas, dentro de um 

programa que será estabelecido de comum acordo pelas PARTES, testes ou ensaios 

que permitam avaliar adequadamente as condições de funcionamento e as 

características dos equipamentos, sistemas e instalações utilizados na CONCESSÃO. 

34.5. As determinações que o PODER CONCEDENTE vier a emitir, motivadamente, 

no âmbito de seus poderes de fiscalização, deverão ser objeto de notificação, 

estabelecendo-se prazo razoável para o seu cumprimento e deverão ser cumpridas 

pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do seu direito de apresentar o recurso cabível 
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contra a determinação, nos termos deste CONTRATO. 

34.6. O desatendimento, pela CONCESSIONÁRIA, das solicitações, notificações e 

determinações da fiscalização implicará aplicação das penalidades autorizadas por 

este CONTRATO e pelas normas cabíveis, podendo, o PODER CONCEDENTE, 

diretamente ou por meio de terceiros, tomar as providências necessárias para corrigir 

a situação, correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONÁRIA. 

34.7. A fiscalização efetuada não diminui nem exime as responsabilidades da 

CONCESSIONÁRIA quanto à adequação de seus bens, à correção e legalidade de 

seus registros contábeis e de suas operações financeiras e comerciais. 

35. DOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

35.1. Esta Cláusula tem por objetivo especificar os INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO - ANEXO VIII da CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços 

públicos objeto da CONCESSÃO, permitindo à fiscalização do PODER 

CONCEDENTE: 

35.1.1. Monitorar a qualidade dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA. 

35.1.2. Contribuir para a melhoria contínua da CONCESSÃO.  

35.1.3. Aplicar, quando cabível, as penalidades por desempenho abaixo dos 

parâmetros mínimos estabelecidos neste CONTRATO. 

35.2. Os INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII terão 

como quesitos o atendimento a indicadores determinados, consoante a prestação dos 

serviços nos ÁTIOS, dos serviços de fiscalização e PESAGEM e da USINA 

FOTOVOLTAICA, nos aspectos: 

35.2.1. Da Estrutura Física das Instalações. 

35.2.2. Do Desempenho Operacional. 

35.2.3. Do SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE 
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INFORMAÇÕES. 

35.3. Os indicadores operacionais, ambientais e financeiros, bem como o cálculo de 

mensuração de desempenho da CONCESSIONÁRIA encontram-se especificados 

nos INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII. 

35.4. Os INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII da 

CONCESSIONÁRIA poderão ser revistos pelas PARTES nas seguintes hipóteses: 

35.4.1. Utilização de índices de desempenho que porventura se tornem 

inaplicáveis à CONCESSÃO. 

35.4.2. Utilização de índices de desempenho que porventura se revelem 

ineficazes para proporcionar às atividades e serviços a qualidade mínima 

exigida. 

35.4.3. Exigência, pelo PODER CONCEDENTE, de novos padrões de 

desempenho motivados pelo surgimento de necessidade de adequação do 

serviço. 

35.5. A revisão dos indicadores de desempenho ensejará o direito à REEF, nos 

termos deste CONTRATO, quando importar na ocorrência de alteração, para mais ou 

para menos, dos custos ou das receitas da CONCESSIONÁRIA. 

35.6. A mensuração do desempenho da CONCESSIONÁRIA será calculada, 

anualmente, pelo PODER CONCEDENTE, sendo que na hipótese de a 

CONCESSIONÁRIA não atender aos indicadores de desempenho previstos nos 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII, o PODER 

CONCEDENTE aplicará as penalidades previstas neste CONTRATO, sem prejuízo 

da REEF mediante aplicação automática do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO previsto 

na Cláusula 41 deste CONTRATO. 

35.7. Caberá, à CONCESSIONÁRIA, disponibilizar no SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO DE INFORMAÇÕES, os dados e as fórmulas de cálculos que deverão 

compor os indicadores de desempenho, mantendo-o constantemente atualizado em 
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tempo real. 

CAPÍTULO X - DOS RISCOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

36. DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

36.1. Consideram-se caso fortuito e força maior, com as consequências 

estabelecidas neste CONTRATO, os eventos imprevisíveis e inevitáveis, ou 

previsíveis de consequências incalculáveis, alheios às PARTES, e que tenham um 

impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO. 

36.2. Caso fortuito é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, 

porém proveniente de atos humanos. Constituem nomeadamente caso fortuito: atos 

de guerra, comoção social, hostilidades ou invasão, subversão, tumultos, rebelião ou 

terrorismo, bem como inexecução do contrato por alteração na estrutura político-

administrativa das CONTRATANTES que afete as atividades compreendidas na 

CONCESSÃO. 

36.3. Força maior consiste no fato resultante de situações independentes da vontade 

humana. Constituem nomeadamente força maior: epidemias, radiações atômicas, 

fogo, raio, graves inundações, chuvas mensais com média superior aos últimos cinco 

anos do respectivo mês, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais, que 

afetem as atividades compreendidas na CONCESSÃO. 

36.4. Sem prejuízo do disposto no item seguinte, a ocorrência de caso fortuito ou força 

maior será de responsabilidade do PODER CONCEDENTE. 

36.5. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito 

ou força maior deverá comunicar imediatamente à outra PARTE a ocorrência de 

qualquer evento dessa natureza, nos termos desta cláusula 

37. DA ALOCAÇÃO DE RISCOS 

37.1. São riscos da CONCESSIONÁRIA, cuja ocorrência não ensejará a REEF deste 

CONTRATO em seu favor: 
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37.1.1. Constatação superveniente de erros ou omissões em sua PROPOSTA 

ECONÔMICA. 

37.1.2. Atraso e/ou não obtenção dos recursos e financiamentos necessários 

à execução das obras. 

37.1.3. Atraso na obtenção, quando necessário, das licenças ambientais, salvo 

em razão de demora decorrente de conduta dos órgãos ambientais 

responsáveis. 

37.1.4. Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à 

CONCESSÃO, bem como o custo com o atendimento das condicionantes 

destas licenças. 

37.1.5. Erros ou omissões de projetos de engenharia e de tecnologia que 

possam causar acréscimos no prazo e/ou nos custos esperados para a 

prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO. 

37.1.6. Constatação posterior de características não previstas nos 

PROJETOS EXECUTIVOS, ou previstas em descompasso com a realidade 

que venham a onerar a previsão de custos. 

37.1.7. Mudanças dos projetos por solicitação da CONCESSIONÁRIA. 

37.1.8. Custos e prazos superiores ao estimado em razão de conduta 

imputável à CONCESSIONÁRIA. 

37.1.9. Atraso no CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, conforme 

INDICAÇÕES TÉCNICAS, por fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA. 

37.1.10. Erros essenciais ou omissões nas obras, que venham causar 

aumento dos custos associados à adequação das obras, independentemente 

do aceite pelo PODER CONCEDENTE. 

37.1.11. Insucesso de inovações tecnológicas que a CONCESSIONÁRIA 

venha a adotar na prestação dos serviços, salvo se a respectiva implantação 
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decorrer de solicitação expressa do PODER CONCEDENTE. 

37.1.12. Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na 

organização dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA. 

37.1.13. Alteração das especificações dos serviços da CONCESSÃO por 

solicitação da CONCESSIONÁRIA. 

37.1.14. Perda de qualidade e/ou desempenho pela prestação dos serviços 

abaixo dos índices de qualidade mínimos previstos nos INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII. 

37.1.15. Deficiência na prestação dos serviços em decorrência da defasagem 

tecnológica dos sistemas aplicados à CONCESSÃO. 

37.1.16. Falta de mão-de-obra especializada para prestação dos serviços 

objeto da CONCESSÃO. 

37.1.17. Acidentes ocorridos com empregados da CONCESSIONÁRIA. 

37.1.18. Aumento de encargos em decorrência de dissídio, acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, relativamente aos recursos humanos sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

37.1.19. Ocorrência de greves de empregados da CONCESSIONÁRIA, 

interrupção ou falha no fornecimento de materiais ou serviços por parte dos 

seus contratados. 

37.1.20. Danos causados aos USUÁRIOS ou terceiros durante a execução dos 

serviços prestados, em decorrência de conduta da CONCESSIONÁRIA ou de 

seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço ou 

qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das 

atividades abrangidas pela CONCESSÃO. 

37.1.21. Interrupção da prestação dos serviços em decorrência de falhas ou 

panes nos sistemas de operação. 
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37.1.22. Riscos decorrentes de eventual incapacidade do mercado em 

fornecer, à CONCESSIONÁRIA, os bens e insumos necessários à prestação 

dos serviços. 

37.1.23. Custos decorrentes da substituição dos subcontratados 

inadimplentes. 

37.1.24. Estimativa incorreta no cronograma de execução dos investimentos. 

37.1.25. Variação ou não realização das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS. 

37.1.26. Custos decorrentes com a destruição, parcial ou não, furto, roubo, 

extravio ou acidentes envolvendo veículos sob guarda e depósito nos PÁTIOS. 

37.1.27. Custos decorrentes com o perecimento, destruição, roubo, furto, 

perda ou quaisquer danos causados aos bens da CONCESSÃO, 

responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização do 

PODER CONCEDENTE. 

37.1.28. Vícios ocultos dos bens da CONCESSÃO por ela adquiridos, 

arrendados ou locados. 

37.1.29. Valorização ou depreciação dos BENS REVERSÍVEIS. 

37.1.30. Variação da taxa cambial. 

37.1.31. Aumento de custo de empréstimos e financiamentos assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA para realização de investimentos ou custeio das 

operações objeto da CONCESSÃO, em relação ao previsto na PROPOSTA 

ECONÔMICA da CONCESSIONÁRIA. 

37.1.40. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos causados, 

por culpa ou dolo da CONCESSIONÁRIA, que possam ocorrer a terceiros, 

durante a prestação dos serviços. 

37.2. São riscos do PODER CONCEDENTE cuja ocorrência poderá ensejar a REEF 
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deste CONTRATO: 

37.2.1. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações 

contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos 

neste CONTRATO ou na legislação vigente. 

37.2.2. Atrasos nas obras decorrentes da demora na obtenção de licenças 

ambientais a cargo da CONCESSIONÁRIA, quando os prazos de análise do 

órgão ambiental responsável pela emissão das licenças ultrapassarem as 

previsões legais, exceto se decorrente de fato imputável à CONCESSIONÁRIA. 

37.2.2.1. Presume-se como fato imputável à CONCESSIONÁRIA 

qualquer atraso decorrente da não entrega de todos os documentos, 

estudos e informações exigidos pelo órgão ambiental, ou em qualidade 

inferior à mínima estabelecida pelo órgão licenciador, prévia ou 

posteriormente ao pedido de licenciamento. 

37.2.3. Atraso na liberação de licenças, alvarás e quaisquer outras autorizações 

a serem concedidas por qualquer órgão ou ente pertencente à Administração 

Pública Direta ou Indireta, desde que a demora na emissão dos documentos não 

derive de atos de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

37.2.4. Atrasos do PODER CONCEDENTE ou postergação de prazos 

contratualmente previstos para manifestar-se acerca dos projetos e estudos 

apresentados pela CONCESSIONÁRIA, bem como na emissão do TERMO DE 

INÍCIO DE IMPLANTAÇÃO ou do TERMO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO. 

37.2.5. Alteração das obras ou dos serviços solicitada pelo PODER 

CONCEDENTE, desde que, comprovadamente, aumentem os custos 

inicialmente previstos. 

37.2.6. Investimentos necessários em decorrência de alteração, pelo PODER 

CONCEDENTE, dos requisitos para escolha da tecnologia do projeto ou 
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solicitação de substituição da tecnologia implementada, desde que esta 

substituição não caracterize atualidade do serviço. 

37.2.7. Alteração nas especificações dos serviços estabelecidos neste 

CONTRATO, por solicitação do PODER CONCEDENTE ou de outra entidade 

pública. 

37.2.8. Alteração unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, que 

importe em variação dos custos ou receitas da CONCESSÃO. 

37.2.9. Exigência unilateral, pelo PODER CONCEDENTE, de índices de 

aferição de desempenho para prestação dos serviços diversos daqueles 

previstos nos INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII 

e que acarretem encargos adicionais para a CONCESSIONÁRIA. 

37.2.10. Introdução de novas exigências regulatórias por parte do PODER 

CONCEDENTE ou da Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive, mas 

não se limitando. 

37.2.11. Modificação de planos, programas ou qualquer norma regulamentar do 

PODER CONCEDENTE ou da Administração Pública Direta ou Indireta que 

impacte nos custos da CONCESSÃO. 

37.2.12. Criação ou alteração de tributos e/ou encargos legais ou 

regulamentares, ou o advento de sua cobrança em função de nova interpretação 

ou orientação adotada pela Fazenda em âmbito nacional, estadual ou municipal, 

superveniente à data de depósito das PROPOSTAS no âmbito da LICITAÇÃO, 

que acarrete a oneração de custos e despesas da CONCESSIONÁRIA 

associados às obrigações relativas à CONCESSÃO. 

37.2.13. Isenções e/ou gratuidades que venham a ser criadas por lei ou 

determinadas pelo PODER CONCEDENTE após a data de entrega da 

PROPOSTA no âmbito da LICITAÇÃO. 

37.2.14. Modificação normativa ou legislativa surgida após a data de 
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recebimento da PROPOSTA no âmbito da LICITAÇÃO que acarrete a ampliação 

de custos ou despesas associadas às obrigações da CONCESSIONÁRIA 

relativas à CONCESSÃO. 

37.2.15. Danos, à CONCESSIONÁRIA ou a terceiros, decorrentes da omissão 

do PODER CONCEDENTE em adotar medidas que exijam o poder de polícia 

para sua efetivação ou prevenção. 

37.2.16. Omissão em ações de prevenção e combate a atos que exijam o uso 

do poder de polícia para serem cessados, desde que tenham sido informados de 

imediato, pela CONCESSIONÁRIA, ao PODER CONCEDENTE. 

37.2.17. Passivos ambientais gerados em decorrência de fato gerador ocorrido 

anteriormente à data de vigência deste CONTRATO, mesmo que descobertos 

posteriormente. 

37.2.18. Caso fortuito ou força maior. 

37.2.19. Necessidade de novos investimentos para ampliação da capacidade 

nos PÁTIOS ou implantação de novos PÁTIOS para atender a demanda de 

veículos apreendidos ou removidos.. 

37.3. A CONCESSIONÁRIA declara: 

37.3.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela 

assumidos neste CONTRATO. 

37.3.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua 

PROPOSTA. 

37.4. A CONCESSIONÁRIA não fará jus à REEF caso quaisquer dos riscos por ela 

assumidos neste CONTRATO venham a se materializar. 

37.5. As atualizações tecnológicas verificadas durante a vigência deste 

CONTRATO, que permitirem o aprimoramento da prestação dos serviços da 

CONCESSÃO, deverão ser incorporadas ao escopo das atividades a serem 
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desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA, não ensejando REEF. 

38. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 

38.1. Constitui pressuposto básico deste CONTRATO a preservação do seu 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, consubstanciado na justa equivalência 

entre a prestação e a remuneração da CONCESSIONÁRIA, vedado a qualquer 

PARTE o enriquecimento imotivado à custa de outra PARTE, nos termos do disposto 

neste CONTRATO. 

38.2. Sempre que forem atendidas as condições deste CONTRATO e mantida a 

alocação de riscos nele estabelecida, considera-se atendido seu EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

38.3. A cada 05 (cinco) anos, contados da data de vigência deste CONTRATO, deverá 

ser realizada uma REVISÃO ORDINÁRIA deste CONTRATO com o intuito de verificar 

o atendimento ao princípio do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, nos termos 

da Cláusula 42. 

38.4. Independente da revisão mencionada na cláusula acima, a PARTE que se sentir 

prejudicada poderá requerer a REVISÃO EXTRAORDINÁRIA deste CONTRATO, por 

meio de requerimento fundamentado, no qual fique claramente exposta a natureza do 

evento que deu origem ao pleito, suas origens e sua inclusão no rol de eventos 

relacionados na Cláusula 39 que possibilitem a REEF, nos termos da cláusula 42.6 

deste CONTRATO. 

38.5. As PARTES poderão, em comum acordo, avaliar e implementar novos 

procedimentos ou mecanismos de REEF, desde que não haja prejuízo às condições 

estabelecidas neste CONTRATO, especificamente no que tange a alocação de riscos 

prevista na Cláusula 36. 

38.6. Considera-se caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, 

decorrentes de evento cujo risco não tenha sido a ela alocado, que comprovadamente 
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promova desbalanceamento da equação econômico-financeira deste CONTRATO. 

38.7. Diante da materialização de evento de desequilíbrio, somente caberá a REEF 

deste CONTRATO com relação à parcela do desequilíbrio pleiteado cuja exata medida 

for comprovada pelo pleiteante. 

39. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

39.1. Por ocasião de cada REVISÃO ORDINÁRIA ou cada REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA, serão contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as 

PARTES considerados cabíveis, de forma a compensar os impactos econômico-

financeiros positivos e negativos decorrentes dos eventos de desequilíbrio. 

39.2. Os processos de REEF não poderão alterar a alocação de riscos originalmente 

prevista neste CONTRATO. 

39.3. A eventual REEF, mesmo quando o pleito tiver sido formulado pela 

CONCESSIONÁRIA, deverá, necessariamente, considerar eventuais impactos em 

favor do PODER CONCEDENTE. 

39.4. Na hipótese de variação extraordinária imprevista ou imprevisível, mas de 

proporções imponderáveis, do retorno econômico em virtude de fato superveniente 

não imputável à CONCESSIONÁRIA, as PARTES poderão, em comum acordo, optar, 

alternativamente, pela REEF deste CONTRATO, pela sua extinção ou pela adoção de 

soluções alternativas que envolvam a modificação das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA. 

DOS EVENTOS OU MOTIVOS QUE NÃO ENSEJAM REEF 

39.5. Não caberá REEF para nenhuma das PARTES nas seguintes hipóteses: 

39.5.1. Variações de custos para o adimplemento das obrigações contratuais 

assumidas pela CONCESSIONÁRIA, inclusive o valor ou volume físico dos 

investimentos de sua responsabilidade, sendo a sua correta avaliação 

considerada risco exclusivo da CONCESSIONÁRIA. 
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39.5.2. Aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA para realização de investimentos ou custeio de obras, 

serviços e atividades objeto da CONCESSÃO, em relação ao previsto na sua 

PROPOSTA.  

39.5.3. Prejuízos decorrentes de: 

39.5.3.1. Negligência, imprudência, imperícia, inépcia ou omissão da 

CONCESSIONÁRIA. 

39.5.3.2. Riscos normais à atividade empresarial. 

39.5.3.3. Gestão ineficiente dos negócios da CONCESSIONÁRIA, 

inclusive aquela caracterizada pelo pagamento de custos operacionais e 

administrativos incompatíveis com os parâmetros verificados no 

mercado. 

39.5.4. Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a 

CONCESSIONÁRIA tenha concorrido, diretamente, para o evento causador do 

desequilíbrio. 

39.5.5. Variações ordinárias dos custos dos insumos necessários à prestação 

dos serviços objeto da CONCESSÃO. 

39.5.5.1. Entende-se por variações ordinárias dos custos os 

acréscimos ou diminuições de valor inerentes ao mercado e à álea 

empresarial da CONCESSIONÁRIA. 

39.6. Também não ensejará o direito a REEF os ganhos econômicos efetivos 

decorrentes de aumento de produtividade ou redução de custos operacionais, em 

razão de utilização de novas técnicas, materiais ou tecnologias pela 

CONCESSIONÁRIA. 

DAS MODALIDADES DE REEF 

39.7. A REEF será implementada, a critério do PODER CONCEDENTE, através de 



MINUTA 
Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - DODF de 11.09.2017 
Termo de Autorização para a realização dos estudos - DODF de 13.11.2017 

 
 
 

89 
 
 
 
 

uma das seguintes modalidades: 

39.7.1. Prorrogação ou redução do prazo deste CONTRATO, observado as 

condições da legislação vigente. 

39.7.2. Revisão do CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, conforme 

INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

39.7.3. Revisão do valor das TARIFAS, para mais ou para menos. 

39.7.4. Acréscimo ou redução dos serviços originariamente previstos. 

39.7.5. Acréscimo ou redução das apreensões originariamente previstas. 

39.7.6. Acréscimo ou redução do valor das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 

repassado ao PODER CONCEDENTE.  

39.7.7. Modificação das obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA. 

39.7.8. Pagamento de valor correspondente ao acréscimo ou decréscimo nos 

investimentos, custos ou despesas adicionais com os quais tenham ocorrido ou 

de valor equivalente à perda ou ganho de receita efetivamente advinda, levando-

se em consideração os efeitos calculados dentro do próprio FLUXO DE CAIXA 

MARGINAL.  

39.7.9. Combinação das modalidades anteriores ou outras permitidas em lei 

39.8. A REEF será, relativamente ao fato que lhe deu causa, única, completa e final, 

para todo o prazo deste CONTRATO. 

39.9. A omissão da PARTE em solicitar a REEF deste CONTRATO importará em 

renúncia desse direito após o prazo de 05 (cinco) anos, contados do evento que der 

causa ao desequilíbrio. 

39.9.1. Para fins do disposto nesta cláusula, no caso de eventos continuados, a 

contagem do prazo decadencial para solicitação da REEF deste CONTRATO 

iniciar-se-á na data em que cessarem seus efeitos, retroagindo até, no máximo, 
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05 (cinco) anos. 

39.10. A REEF deste CONTRATO, mesmo aquela que seja decorrente do 

procedimento das REVISÕES ORDINÁRIAS, será formalizada em Termo Aditivo ao 

presente CONTRATO. 

40. DO PROCEDIMENTO PARA REEF 

40.1. Verificada hipótese de direito à REEF deste CONTRATO, esta será 

implementada mediante acordo entre as PARTES, tomando-se como base os efeitos 

dos fatos que lhe deram causa, descritos em um relatório técnico ou laudo pericial que 

demonstre o impacto da ocorrência do evento ensejador do desequilíbrio, conforme 

disposto abaixo: 

40.1.1. Na ocorrência das hipóteses de exclusão, atrasos ou antecipações dos 

investimentos e das hipóteses alocadas como risco atribuído ao PODER 

CONCEDENTE, a recomposição será realizada por meio do fluxo de caixa 

descontado não alavancado, doravante denominado FLUXO DE CAIXA 

ORIGINAL, levando-se em consideração os valores atribuídos e a Taxa Interna 

de Retorno - TIR do projeto real (sem previsão inflacionária). 

40.1.2. Em quaisquer outras hipóteses, a REEF se dará por meio da elaboração 

de FLUXO DE CAIXA MARGINAL. 

DOS PLEITOS DE REEF 

40.2. O pedido de REEF poderá ser iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA 

ou por determinação do PODER CONCEDENTE. 

DOS PLEITOS DE REEF DE INICIATIVA DA CONCESSIONÁRIA 

40.3. Quando o pedido de REEF for iniciado pela CONCESSIONÁRIA, observar-se-

á o que segue: 

40.3.1. Identificação precisa do evento de desequilíbrio, acompanhada, quando 

pertinente, de evidência de que a responsabilidade está alocada à outra PARTE. 
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40.3.2. O requerimento deverá ser acompanhado de todos os documentos 

necessários à demonstração do cabimento do pleito, podendo, ainda, o PODER 

CONCEDENTE, solicitar laudos econômicos específicos, elaborados por 

entidades independentes. 

40.3.3. Solicitação, se o caso, de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, desde que 

demonstrado o potencial comprometimento da solvência ou continuidade da 

execução/prestação dos serviços pela CONCESSIONÁRIA decorrente da 

materialização do evento de desequilíbrio. 

40.3.4. Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo de 

caixa, com a data de ocorrência de cada um deles, ou a estimativa, em caso de 

novos investimentos, para o cálculo da REEF deste CONTRATO, a depender do 

evento de desequilíbrio. 

40.3.5. Comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos 

pela CONCESSIONÁRIA, decorrentes do evento de desequilíbrio que deu 

origem ao pleito, acompanhado de sumário explicativo contendo os regimes 

contábil e tributário aplicáveis às receitas ou custos supostamente 

desequilibrados. 

40.3.6. Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, 

demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as 

estimativas dos impactos do evento de desequilíbrio sobre o fluxo de caixa da 

CONCESISONÁRIA. 

40.3.7. Quando for o caso, o requerimento deverá conter indicação da 

pretensão à revisão, informando os impactos, os valores, as alternativas de 

recomposição e, dentre estas, a alternativa que a CONCESSIONÁRIA entenda 

a mais adequada dentre as admitidas pela legislação e/ou por este CONTRATO. 

40.4. Diante do pleito apresentado pela CONCESISONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE deverá, no prazo de até 60 (sessenta) dias, manifestar- se a respeito 

do pleito. 
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40.5. Na avaliação do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA, o 

PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou 

econômicos específicos. 

40.6. A critério do PODER CONCEDENTE, poderá ser realizada, por intermédio de 

entidade especializada com capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria 

para constatação da situação que ensejou o pedido de REEF. 

40.7. O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, terá livre acesso às 

informações, bens e instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela 

contratados para aferir o quanto alegado pela CONCESSIONÁRIA em eventual pleito 

de REEF. 

DOS PLEITOS DE REEF DE INICIATIVA DO PODER CONCEDENTE 

40.8. O procedimento de REEF, iniciado pelo PODER CONCEDENTE, deverá ser 

objeto de comunicação à CONCESSIONÁRIA, acompanhado de cópia dos laudos e 

estudos pertinentes, incluindo, se o caso, a proposição de processamento do pleito 

em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, motivada pelo relevante impacto potencial 

da recomposição sobre os USUÁRIOS. 

40.9. Recebida a notificação sobre o evento de desequilíbrio, a 

CONCESSIONÁRIA terá 60 (sessenta) dias para apresentar manifestação 

fundamentada quanto ao pedido de REEF deste CONTRATO, sob pena de 

consentimento tácito do pedido, cabendo-lhe, ainda, no mesmo prazo, manifestar-se 

a respeito da proposição de processamento do pedido em sede de REVISÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

40.10. Em consideração à resposta da CONCESSIONÁRIA ao pedido do PODER 

CONCEDENTE, este terá 30 (trinta) dias para ratificar o cabimento de REEF e de seu 

eventual processamento do pedido em sede da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. 

40.11. As PARTES poderão optar pela contratação de entidade especializada para a 

apuração de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, bem assim para sua 
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mensuração, repartindo os custos de tal contratação. 

40.12. Em caso de discordância quanto à necessidade da REEF ou quanto à sua 

extensão, as PARTES poderão recorrer a qualquer dos procedimentos de 

RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS, previstos neste CONTRATO. 

40.13. Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do 

pedido correrão por conta da PARTE interessada, sendo que, em caso de procedência 

do pedido, os custos serão repartidos em proporções iguais, com imediato reembolso 

à PARTE que assim o fizer jus. 

40.14. A execução da REEF deste CONTRATO poderá ser implementada por meio 

de uma das alternativas arroladas na Cláusula 39.7. 

40.15. Caberá às PARTES a escolha da forma pela qual será implementada a REEF, 

buscando sempre assegurar a continuidade da prestação dos serviços nos PÁTIOS e 

a preservação da capacidade de pagamento dos financiamentos contratados. 

40.16. Caso as PARTES optem pela REEF por meio de aumento ou diminuição dos 

valores das TARIFAS, e não sendo possível aguardar a revisão anual das TARIFAS, 

poderá ser realizada revisão extraordinária das TARIFAS. 

DO FLUXO DE CAIXA MARGINAL 

40.17. Atendendo ao disposto neste CONTRATO, o processo de REEF para as 

hipóteses de inclusão neste CONTRATO de novos investimentos, será realizado de 

forma que o valor presente líquido (ñVPLò) do FLUXO DE CAIXA MARGINAL 

considerando os correspondentes fluxos de dispêndios e das receitas marginais, seja 

igual a zero. 

40.18. Para o cálculo do VPL os fluxos dos dispêndios e das receitas marginais 

referidos na cláusula anterior serão descontados pela taxa obtida através das 

avaliações a serem realizadas pelas PARTES, em processo administrativo prévio, 

com base na adoção de premissas técnicas obtidas por critérios de mercado para 

estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu 
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causa ao desequilíbrio. 

40.19. Os meios de recomposição a serem adotados pelo PODER CONCEDENTE 

serão os descritos neste CONTRATO, devendo ser mantida a mesma taxa de 

desconto originalmente utilizada no FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em 

razão da recomposição. 

40.20. No momento da REEF, o cálculo inicial a ser utilizado, para fins de 

dimensionamento da referida recomposição, considerará a demanda real de veículos 

recolhidos e a demanda real do número de diárias de cada tipo de veículo nos 

PÁTIOS, constatado nos anos anteriores até momento da recomposição e adotará as 

melhores práticas para elaboração da projeção até o encerramento do prazo da 

CONCESSÃO ou extensão decorrente. 

40.21. A revisão a que se refere esta Cláusula poderá, adicionalmente, de comum 

acordo entre as PARTES, considerar outras informações apuradas durante o prazo 

da CONCESSÃO, para fins de substituir variáveis estimadas na elaboração do FLUXO 

DE CAIXA MARGINAL. 

40.22. Anualmente, por ocasião do reajuste anual das TARIFAS, a que se refere a 

Cláusula 16.11 deste CONTRATO, o cálculo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL será 

revisado com vistas a substituir a demanda de veículos nos PÁTIOS projetado pelo 

volume verificado no ano anterior. 

40.23. Ao final do prazo da CONCESSÃO, caso a última revisão do FLUXO DE CAIXA 

MARGINAL revele resultado desfavorável à CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE, mediante o devido processo administrativo, deverá proceder à REEF 

deste CONTRATO para proporcionar receitas adicionais à CONCESSIONÁRA, de 

forma a anular o valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL. 

40.24. Ao final do prazo da CONCESSÃO, caso a última revisão do FLUXO DE CAIXA 

MARGINAL revele resultado favorável à CONCESSIONÁRIA, o PODER 

CONCEDENTE, mediante o devido processo administrativo, poderá imputar a esta 

encargos adicionais, de forma que os respectivos dispêndios anulem o valor presente 
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líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, ou, alternativamente, reter valores pagos 

pela CONCESSIONÁRIA, a exemplo da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

da CONCESSIONÁRIA, até que esses valores anulem o valor presente líquido do 

FLUXO DE CAIXA MARGINAL. 

41. DESCONTO DE REEQUILÍBRIO 

41.1. O PODER CONCEDENTE promoverá a avaliação do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA de acordo com as regras e procedimentos previstos neste 

CONTRATO, bem como nos INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 

ANEXO VIII. 

41.2. No final de cada ano de vigência da CONCESSÃO, o resultado da avaliação de 

desempenho determinará, ou não, o DESCONTO DE REEQUILÍBRIO para o próximo 

ano, na forma prevista nos INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 

ANEXO VIII. 

41.3. O percentual do DESCONTO DE REEQUILÍBRIO de cada ano será aplicado 

sobre o reajuste das TARIFAS de REMOÇÃO e GUARDA, na forma indicada neste 

CONTRATO. 

42. DA REVISÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

DA REVISÃO ORDINÁRIA 

42.1. A cada 05 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura deste 

CONTRATO, serão conduzidos os processos de REVISÕES ORDINÁRIAS da 

CONCESSÃO, a fim de adaptá-la às modificações que tenham sido percebidas ao 

longo deste período, sempre observado o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

deste CONTRATO. 

42.2. A demanda por novos investimentos na CONCESSÃO deverá, 

prioritariamente, ser implementada durante as REVISÕES ORDINÁRIAS, de modo a 

aprimorar o planejamento e a execução dos investimentos, mesmo no caso em que 

decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao 
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processamento das REVISÕES ORDINÁRIAS. 

42.3. Caso existam demandas urgentes que, por razões técnicas, econômicas, 

financeiras, de segurança ou de interesse público, demandem intervenção imediata, 

sem que se possa aguardar o término do ciclo contratual de 05 (cinco) anos de cada 

REVISÃO ORDINÁRIA, proceder-se-á a implementação de novos investimentos via 

REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, que observará os termos e procedimentos previstos 

neste CONTRATO. 

42.4. Os novos investimentos somente poderão ser realizados mediante a 

celebração de termo de aditamento a este CONTRATO. 

42.5. A revisão dos INDICADORES DE DESEMPENHO poderá ser processada em 

sede das REVISÕES ORDINÁRIAS, podendo, o PODER CONCEDENTE, exigir a 

adequação dos parâmetros previstos nos INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO - ANEXO VIII ou a criação de novos parâmetros que reflitam padrões 

de atualidade, modernidade e inovação na execução das obras e serviços objeto deste 

CONTRATO. 

DA REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

42.6. Qualquer das PARTES poderá pleitear REVISÃO EXTRORDINÁRIA deste 

CONTRATO em face de materialização concreta ou iminente de evento cujas 

consequências sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de 

avaliação e providências urgentes. 

42.7. Caso o processo da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA seja iniciado por meio de 

solicitação da CONECESIONÁRIA, esta deverá encaminhar subsídios necessários 

para demonstrar ao PODER CONCEDENTE que o não tratamento imediato do evento 

acarretará agravamento extraordinário e suas consequências danosas. 

CAPÍTULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS 
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43. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

43.1. Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a CONCESSIONÁRIA 

deverá manter, em favor do PODER CONCEDENTE, a GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO correspondente a 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO. 

43.1.1. O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será diminuído 

0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) a cada ano de cumprimento do 

CONTRATO, a partir do final do primeiro ano de início de execução do 

CONTRATO, chegando ao limite de 1% (um por cento). 

43.1.2. Após a realização de todos os descontos do valor da GARANTIA, a 

CONCESSIONÁRIA deverá manter, até o final do prazo de vigência da 

CONCESSÃO, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO de 1% (um por 

cento) do VALOR DO CONTRATO. 

43.1.3. A redução do valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO está 

condicionada ao cumprimento do CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO dos 

PÁTIOS, constante no item 5 das INDICAÇÕES TÉCNICAS. 

43.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será válida para o período 

mínimo de 12 (doze) meses, renovando-se a cada vencimento, até o término da 

CONCESSÃO. 

43.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO servirá para cobrir o 

ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE, face ao 

inadimplemento da CONCESSIONÁRIA, para levar a efeito obrigações e 

responsabilidades desta. 

43.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO servirá, inclusive, para cobrir o 

pagamento de multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em razão de 

inadimplemento no cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme previsto 

neste CONTRATO. 

43.4.1. Se o valor das multas impostas à CONCESSIONÁRIA for superior ao 
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valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada, além da perda 

desta, a CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença do valor integral da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas da respectiva notificação. 

43.5. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá recompor o seu valor integral no prazo de 10 (dez) dias 

úteis a contar da sua utilização ou da respectiva notificação pelo PODER 

CONCEDENTE, sendo que, durante este prazo, a CONCESSIONÁRIA não estará 

eximida das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo CONTRATO. 

43.6. A CONCESSIONÁRIA deverá renovar o prazo de validade das modalidades de 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO que se vencerem na vigência deste 

CONTRATO, comprovando a sua renovação ao PODER CONCEDENTE até 30 

(trinta) dias antes de seu termo final, sob pena de multa. 

43.7. Nos termos do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO referida nesta Cláusula poderá assumir qualquer uma 

das seguintes modalidades: 

43.7.1. Caução em dinheiro, em moeda nacional (reais) mediante depósito na 

conta corrente indicada abaixo, consistindo o comprovante de depósito na prova 

de sua realização: 

Banco de Brasília - BRB 

Domicílio Bancário: depósito de caução 

CNPJ nº __ (Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF) 

Banco 070 

Agência nº __ 

Conta Corrente nº __ 
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43.7.2. Caução em títulos da dívida pública federal, não gravados com cláusulas 

de inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, 

admitidos os seguintes títulos: 

a) Tesouro Prefixado. 

b) Tesouro Selic. 

c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais. 

d) Tesouro IPCA. 

e) Tesouro IGPM + com Juros Semestrais. 

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais. 

43.1.1. Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou 

estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentação da respectiva 

certidão vigente de regularidade da SUSEP, com o seu valor expresso em reais 

(R$), contendo a assinatura dos administradores da entidade emitente, com a 

comprovação dos respectivos poderes de representação, devendo seguir o 

disposto na Circular SUSEP nº 477/2013, com vigência mínima de 01 (um) ano 

a contar da data de entrega vinculada à reavaliação do risco. 

43.1.2. Fiança bancária, fornecida por instituição financeira nacional ou 

estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, com classificação de força 

financeira em escala nacional superior ou igual a ñAa2.brò, ñbrAAò ou ñA(bra)ò, 

conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, 

em favor do PODER CONCEDENTE, com o seu valor expresso em reais (R$), 

contendo a assinatura dos administradores da entidade emitente, com a 

comprovação dos respectivos poderes de representação, com vigência mínima 

de 01 (um) ano a contar da data de entrega vinculada à reavaliação do risco. 

43.2. A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, em até 30 
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(trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada 

43.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ofertada não poderá conter 

quaisquer ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou 

que possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade. 

43.4. As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO serão exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

43.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada 

periodicamente, na mesma data e pela mesma fórmula aplicável aos reajustes das 

TARIFAS, nos termos da Cláusula 16 deste CONTRATO. 

43.5.1. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá complementá-la, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis a contar da vigência do reajuste, de modo a manter inalterada 

a proporção fixada nesta Cláusula. 

43.6. A CONCESSIONÁRIA deverá renovar o prazo de validade da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO que se vencerem na vigência deste CONTRATO, 

comprovando a sua renovação ao PODER CONCEDENTE, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias antes de seu termo final, sob pena de multa. 

43.7. A não prestação, no prazo fixado, da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, sujeitará a CONCESSIONÁRIA à multa de 0,0002% (dois décimos de 

milésimo por cento) do VALOR DO CONTRATO por dia de atraso, até o efetivo 

cumprimento dos prazos estabelecidos ou o limite de 0,6% (seis décimos por cento) 

do referido valor. 

43.8. Sem prejuízo do disposto nas normas aplicáveis, a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada: 

43.8.1. Nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não realizar as 

obrigações previstas neste CONTRATO, em especial nas INDICAÇÕES 

TECNICAS. 
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43.8.2. Na hipótese de devolução de BENS REVERSÍVEIS em 

desconformidade com as exigências estabelecidas neste CONTRATO. 

43.8.3. Nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não proceder ao 

pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na forma deste CONTRATO, 

bem como demais normas e regulamentos do PODER CONCEDENTE. 

43.8.4. Nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não efetuar, no prazo 

devido, o pagamento de outras indenizações ou obrigações pecuniárias devidas 

ao PODER CONCEDENTE, em decorrência do CONTRATO, ressalvados os 

tributos. 

43.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será liberada integralmente 

quando do término da CONCESSÃO, salvo necessidade de execução da mesma nos 

termos previstos neste CONTRATO. 

44. DOS SEGUROS 

44.1. Durante todo o prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar 

e manter em vigor apólices de seguros necessárias para garantir a efetiva e 

abrangente cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de todas as obras, 

serviços e atividades contempladas no presente CONTRATO, em especial: 

44.1.1. Seguro para Riscos de Engenharia, cobrindo avarias, perdas e danos 

materiais decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, causados aos 

objetos segurados, devendo ser contratado pelo prazo de execução das obras 

necessárias ao objeto da CONCESSÃO. 

44.1.1.1. O limite de cobertura do seguro para Riscos de Engenharia não 

será inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), devendo este 

valor ser corrigido no mesmo prazo e com base no mesmo critério de 

reajuste das TARIFAS. 

44.1.2. Seguro de Responsabilidade Civil (Legal Liability Insurance) cobrindo a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, bem como seus 
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administradores, empregados, funcionários, prepostos ou delegados, pelos 

montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais, 

pessoais e morais impostos a terceiros, USUÁRIOS ou não, além de custas 

processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, 

pessoais ou morais, decorrentes da ação ou omissão de seus agentes na 

execução do transporte de veículos do presente CONTRATO. 

44.1.2.1. O limite de cobertura do seguro de Responsabilidade Civil não 

será inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por veículo 

reboque da CONCESSIONÁRIA, devendo este valor ser corrigido no 

mesmo prazo e com base no mesmo critério de reajuste das TARIFAS. 

44.1.2.2. Em caso de terceirização do serviço de transporte, os veículos 

terceirizados deverão possuir, no mínimo, mesmas coberturas do 

veículos da CONCESSIONÁRIA. 

44.1.3. Seguro de Riscos Operacionais, do tipo ñtodos os riscosò, para cobertura 

total de danos aos BENS REVERSÍVEIS e demais equipamentos integrantes da 

CONCESSÃO, causados por roubo, furto, incêndio, raio, explosão, vendaval, 

descargas elétricas e outros acidentes para as edificações, estruturas, 

máquinas, equipamentos móveis e estacionários dos bens sob sua 

responsabilidade ou posso que integram a CONCESSÃO. 

44.1.3.1. O limite de cobertura do seguro para Riscos Operacionais não 

será inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devendo este 

valor ser corrigido no mesmo prazo e com base no mesmo critério de 

reajuste das TARIFAS. 

44.2. O PODER CONCEDENTE deverá figurar como um dos cossegurados em todas 

as apólices de seguros exigidas nesta Cláusula. 

44.3. Constitui responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o cálculo dos seguros de 

Responsabilidade Civil, de Riscos de Engenharia e Operacionais, os quais deverão 

atender aos limites máximos de indenização calculados pelo maior dano provável. 
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44.3.1. O limite de cobertura contratada para danos materiais deverá se basear 

nos custos de reposição. 

44.4. As apólices devem ser contratadas com seguradoras de primeira linha, assim 

entendidas aquelas de força financeira em escala nacional com operações 

devidamente aprovadas pela SUSEP. 

44.5. Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a 

CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE comprovação de que as 

apólices de seguros exigidas nesta Cláusula se encontram em vigor. 

44.5.1. Em até 10 (dez) dias antes do início de qualquer obra ou serviço, a 

CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE as cópias 

das apólices de seguro juntamente com os respectivos planos de trabalho. 

44.6. Em até 30 (trinta) dias após a data de emissão do certificado da respectiva 

apólice, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE a cópia 

autenticada das apólices de seguros referidas nesta Cláusula. 

44.7. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação de as seguradoras 

informarem, imediatamente, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, as 

alterações nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o 

cancelamento total ou parcial dos seguros contratados ou redução das importâncias 

seguradas. 

44.7.1. Igualmente, competirá às seguradoras comunicar ao PODER 

CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias, todo e qualquer evento de falta de 

pagamento de parcelas do prêmio de seguro contratado. 

44.8. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar, ao PODER CONCEDENTE, com 

antecedência mínima de até 10 (dez) dias de seu vencimento, documento 

comprobatório de que as apólices de seguros foram renovadas ou serão automática 

e incondicionalmente renovadas imediatamente após seu vencimento, sob pena de 

multa. 
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44.8.1. Caso a CONCESSIONÁRIA não encaminhe os documentos 

comprobatórios da renovação dos seguros no prazo previsto, o PODER 

CONCEDENTE poderá contratar os seguros e cobrar da CONCESSIONÁRIA o 

valor total do seu prêmio a qualquer tempo ou considerá-lo para fins de REEF 

do CONTRATO, sem eximir a CONCESSIONÁRIA das penalidades previstas 

neste CONTRATO. 

44.8.2. Nenhuma responsabilidade será imputada ao PODER CONCEDENTE 

caso ele opte por não contratar seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo 

previsto pela CONCESSIONÁRIA. 

44.9. A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, 

poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguros, visando a 

adequá-las às novas situações que ocorram durante a vigência deste CONTRATO. 

44.10. A atualização do valor deste CONTRATO para determinação dos limites de 

cobertura dos seguros de que trata esta Cláusula, será realizada por meio da 

aplicação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, contado da data de publicação do 

extrato deste CONTRATO no DODF. 

44.11. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar, anualmente, até o final do mês de 

janeiro, ao PODER CONCEDENTE certificado emitido pelas companhias seguradoras 

confirmando que todos os prêmios vencidos no ano precedente encontram-se 

quitados e que as apólices por ela contratadas estão em plena vigência ou forma 

renovadas, devendo, neste caso, ser encaminhados os termos das novas apólices. 

44.11.1. Caso o seguro contratado vença durante o ano, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, com antecedência de 30 (trinta) dias da 

data de vencimento do seguro, certificado da companhia seguradora 

comprovando a renovação do seguro e os termos das novas apólices. 

44.12. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em 

caso de utilização de qualquer seguro previsto neste CONTRATO. 
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CAPÍTULO XII - DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS À 

CONCESSIONÁRIA 

45. DAS NOTIFICAÇÕES 

45.1. O não cumprimento das Cláusulas deste CONTRATO, bem como das normas e 

regulamentos editados pelo PODER CONCEDENTE, poderão ensejar notificação da 

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de aplicação de eventuais penalidades. 

45.2. O PODER CONCEDENTE poderá instaurar processo administrativo para 

aplicação de multa moratória a cada período de 30 (trinta) dias corridos de atraso 

decorrentes de um mesmo evento de inexecução contratual, ainda que a inexecução 

persista. 

45.2.1. O não cumprimento dos prazos aplicáveis acarretará a cobrança de 

multa moratória à razão de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da penalidade 

aplicada, a contar do 1º (primeiro) dia subsequente ao da nova data fixada até o 

cumprimento da obrigação. 

45.2.2. As multas moratórias, quando aplicadas, não poderão ultrapassar o valor 

da parcela da obrigação ainda não cumprida. 

45.3. A notificação do processo administrativo disciplinar deverá ser devidamente 

instruída, quando for o caso, nos termos da Cláusula 46. 

45.4. O não atingimento dos indicadores mínimos de desempenho constantes dos 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII será considerado 

inexecução parcial deste CONTRATO e ensejará, à CONCESSIONÁRIA, a aplicação 

de sanções previstas neste Capítulo. 

46. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

46.1. No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações estabelecidas neste 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita, sem prejuízo das sanções de 

natureza civil e penal, às seguintes penalidades aplicáveis pelo PODER 
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CONCEDENTE, observadas a natureza e a gravidade da falta: 

46.1.1. Advertência. 

46.1.2. Multa. 

46.1.3. Suspensão temporária do direito de participação em licitações e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 24 

(vinte e quatro) meses. 

46.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONCESSIONÁRIA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

46.2. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu cumprimento 

não prejudicam a aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela legislação 

aplicável. 

46.3. As multas e penalidades a serem aplicadas pelo PODER CONCEDENTE serão 

fixadas levando-se em conta: 

46.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida. 

46.3.2. O caráter técnico e as normas de prestação dos serviços. 

46.3.3. Os danos resultantes da infração. 

46.3.4. A vantagem econômica auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da 

infração cometida. 

46.3.5. As circunstâncias gerais, agravantes e atenuantes da infração. 

46.3.6. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da 

sanção. 
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46.3.7. A reincidência específica da CONCESSIONÁRIA no cometimento da 

infração, assim entendida a repetição de falta de igual natureza após o 

recebimento de notificação anterior, no prazo de 01 (um) ano, contado da 

notificação do ato de instauração do processo. 

46.4. A gradação das penas observará a seguinte escala: 

46.4.1. A infração será considerada leve quando decorrer de condutas da 

CONCESSIONÁRIA da qual ela não se beneficie e que não prejudique a 

prestação dos serviços, o PODER CONCEDENTE ou terceiros. 

46.4.2. A infração será considerada de gravidade média quando decorrer de 

conduta que prejudique a prestação dos serviços sem gerar benefícios para a 

CONCESSIONÁRIA e sem prejudicar o PODER CONCEDENTE. 

46.4.3. A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE 

constatar presente um dos seguintes fatores: (i) ter a CONCESSIONÁRIA agido 

de má-fé; (ii) da infração decorrer prejuízo ao PODER CONCEDENTE; (iii) da 

infração decorrer benefício direto ou indireto para a CONCESSIONÁRIA; ou (iv) 

o número de USUÁRIOS prejudicados for significativo. 

46.4.4. A infração é considerada gravíssima quando o PODER CONCEDENTE 

constatar que o comportamento da CONCESSIONÁRIA causou grande 

lesividade ao interesse público, prejudicando, efetiva ou potencialmente, a vida 

ou a incolumidade física dos USUÁRIOS, a saúde pública, a segurança pública, 

o meio ambiente, o erário ou a continuidade dos serviços inerentes à 

CONCESSÃO. 

46.5. As sanções descritas na presente Cláusula não serão necessariamente 

aplicadas em sequência gradativa (da mais leve para a mais gravosa), podendo ser 

impostas cumulativamente, a depender da gravidade da falta ou da pluralidade de 

condutas infracionais constatadas. 

46.6. A advertência poderá ser aplicada nos casos de infração leve sem reincidência, 
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que não justifiquem a aplicação de outra sanção prevista neste CONTRATO, 

juntamente com a determinação da adoção das medidas de correção. 

46.7. A multa, cujo valor será proporcional à gravidade da infração cometida, será 

aplicada nos casos de reincidência e de infrações médias e graves. 

46.7.1. O valor das multas variará de 1% (um por cento) a 7% (sete por cento) 

do Lucro Líquido da CONCESSIONÁRIA, sendo: 

Grupo Valor da Multa 

Infrações leves 1% do Lucro Líquido 

Infrações médias 3% do Lucro Líquido 

Infrações graves 5% do Lucro Líquido 

Infrações gravíssimas 7% do Lucro Líquido 

46.7.2. No caso de infrações continuadas, será fixada multa diária enquanto 

perdurar o descumprimento. 

46.7.3. As multas serão executadas, se necessário, pela execução da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

46.7.4. O valor da compensação financeira e das multas será reajustado 

periodicamente, nas mesmas datas e pelo mesmo índice de reajuste das 

TARIFAS. 

46.7.5. As multas não terão caráter compensatório ou indenizatório e serão 

aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da 

CONCESSIONÁRIA. 

46.7.6. A multa poderá ter aplicação cumulativa com as demais sanções 

previstas neste CONTRATO. 

46.8. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas nas 

hipóteses de infração grave e, especialmente nas hipóteses de: 

46.8.1. Condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal 
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no recolhimento de quaisquer tributos. 

46.8.2. Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da LICITAÇÃO e 

deste CONTRATO. 

46.9. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante o PODER CONCEDENTE, que será 

concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarci-lo pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

46.10. Nenhuma sanção prevista neste CONTRATO será aplicada sem a 

oportunidade do contraditório e da ampla defesa da CONCESSIONÁRIA, 

assegurando-se: 

46.10.1. O direito de expor suas razões quanto à pretensão do PODER 

CONCEDENTE de aplicar-lhe sanção. 

46.10.2. O direito de obter decisão motivada do PODER CONCEDENTE quanto 

às razões de manutenção ou reforma da pretensão deste de aplicar a sanção. 

46.11. Independentemente dos direitos e princípios previstos no item anterior, 

poderão ser tomadas medidas cautelares urgentes, que não se confundem com o 

procedimento de intervenção, nas seguintes situações: 

46.13.1. Risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO. 

46.13.2. Dano grave aos direitos dos USUÁRIOS, à segurança pública ou ao 

meio ambiente. 

46.13.3. Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que 

motivadamente. 

46.12. A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobriga a 

CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta correspondente. 
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47. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

47.1. O processo de aplicação das penalidades terá início com a lavratura do Auto de 

Infração pelo PODER CONCEDENTE e a respectiva notificação expressa à 

CONCESSIONÁRIA. 

47.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será imediatamente intimada, 

concedendo-lhe um prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa prévia, salvo na 

hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, sendo que o prazo assinalado resulta em 10 (dez) dias, consoante o disposto 

no artigo 87, §§ 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93.  

47.2.1. A CONCESSIONÁRIA pode, nesta fase de instrução, requerer diligência 

e perícia, juntar documento e parecer, bem como aduzir alegação referente à 

matéria objeto do processo. 

47.3. Os autos de defesa prévia serão encaminhados pela CONCESSIONÁRIA ao 

PODER CONCEDENTE, devidamente instruídos, para decisão. 

47.4. Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a 

aplicação da multa, facultada a CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso no 

prazo assinalado pelo PODER CONCEDENTE, que não poderá ser inferior a 05 

(cinco) dias úteis. 

47.5. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral do DER/DF, que poderá reconsiderar a 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, 

consoante o artigo 109, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93. 

47.6. Não acolhidas as razões apresentadas pela CONCESSIONÁRIA, ou 

transcorrido o prazo acima, sem apresentação de defesa, será aplicada sanção 

cabível, publicando-se a decisão no DODF. 

47.7. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de 02 (duas) ou mais infrações, 

pela CONCESSIONÁRIA, aplicam-se, cumulativamente, as penas cominadas, se as 

infrações não forem idênticas. 
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47.8. Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados 

diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para 

imposição de pena. 

47.8.1. Considerar-se-ão continuadas as infrações quando se tratar de 

repetição de faltas ainda não julgadas pelo PODER CONCECENTE. 

47.8.2. A CONCESSIONÁRIA poderá pedir, antes do julgamento definitivo do 

processo administrativo, o reconhecimento da continuidade delitiva. 

47.8.3. Reconhecida a infração continuada, o PODER CONCEDENTE fará a 

reunião de todos os processos instaurados, formando um único e novo 

processo administrativo, podendo aproveitar os atos praticados, desde que não 

haja prejuízo à CONCESSIONÁRIA. 

47.8.4. No julgamento de infrações continuadas caberá uma única sanção à 

CONCESSIONÁRIA, cuja proporção levará em conta a amplitude da 

continuidade delitiva. 

47.9. Quando se tratar de sanções aplicadas em decorrência do mesmo tipo de 

descumprimento contratual, em relação às quais tenham sido lavrados diversos autos, 

serão eles reunidos em um só processo, para a cominação de pena, sem prejuízo do 

somatório das penas. 

47.10. A notificação a que se refere esta Cláusula será enviada pelo correio, com 

aviso de recebimento ou entregue à CONCESSIONÁRIA mediante recibo. 

47.11. A validade dos atos decisórios está adstrita à publicação no DODF. 

47.12. Na falta de pagamento de qualquer multa no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da ciência da CONCESSIONÁRIA, da decisão final e definitiva que impuser a 

penalidade, poderá o PODER CONCEDENTE deduzir o valor de eventual REEF ou 

executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

47.13. O eventual pagamento de multas administrativas ou da multa prevista para o 
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caso de decretação de caducidade não exime a CONCESSIONÁRIA do fiel 

cumprimento das obrigações e responsabilidades previstas neste CONTRATO, bem 

como da reparação de eventuais perdas e danos causados ao PODER 

CONCEDENTE em decorrência das atividades relacionadas com a CONCESSÃO. 

47.14. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu 

cumprimento, não prejudica, em caso algum, a aplicação das penas cominadas para 

o mesmo fato pela legislação aplicável, nem de outras sanções contratuais. 

CAPÍTULO XIII - DA RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

48. DA RESOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIAS 

48.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com 

ele relacionados, poderão ser amigavelmente dirimidos pelas PARTES. 

48.1.1. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigações 

contemplados neste CONTRATO, inclusive aqueles relacionados à REEF, o 

objeto do conflito ou controvérsia será notificado, por escrito, ao PODER 

CONCEDENTE ou à CONCESSIONÁRIA, conforme o caso, para que as 

PARTES possam, por meio do princípio da boa-fé e envidando os melhores 

esforços para tal, solucionar o conflito ou a controvérsia existente. 

48.1.2. Havendo demanda de uma das PARTES será constituído um COMITÊ 

DE MEDIAÇÃO, composto por até 02 (dois) representantes do PODER 

CONCEDENTE e por até 02 (dois) representantes da CONCESSIONÁRIA. 

48.2. A notificação de que trata o item anterior será enviada pela PARTE interessada 

juntamente com todas as suas alegações acerca do conflito ou controvérsia, devendo 

estar acompanhada de uma sugestão para a solução do mesmo, bem como com a 

indicação do membro escolhido para compor o COMITÊ DE MEDIAÇÃO. 

48.2.1. A parte notificada terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento da notificação, para indicar um membro para constituir o COMITÊ 

DE MEDIAÇÃO. 
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48.3. O COMITÊ DE MEDIAÇÃO possui competência para dirimir conflitos referentes 

aos indicadores de desempenho da CONCESSIONÁRIA, aos valores de reajuste das 

TARIFAS, aos demais conflitos concernentes aos serviços dos PÁTIOS, serviços de 

fiscalização e PESAGEM e da USINA FOTOVOLTAICA, bem como da sua 

implantação. 

48.4. O COMITÊ DE MEDIAÇÃO será constituído sempre de forma extraordinária, por 

convocação de uma das PARTES, cabendo ao interessado realizar a devida 

notificação e estipular data da reunião em dia e horário compatível aos demais 

componentes, além de encaminhar as suas alegações, relativamente à questão 

formulada, encaminhando à outra PARTE cópia dos elementos apresentados. 

48.5. O conflito ou controvérsia levado ao COMITÊ DE MEDIAÇÃO deverá ser 

solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de constituição do mesmo, 

se outro prazo não for estabelecido, de comum acordo, pelo COMITÊ DE MEDIAÇÃO. 

48.6. As decisões do COMITÊ DE MEDIAÇÃO, desde que aceitas pelas PARTES, 

serão emitidas em forma de Parecer, devendo ser arquivadas pelo PODER 

CONCEDENTE em local adequado e específico, vinculando às PARTES no que tange 

à execução da referida decisão. 

48.7. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ DE MEDIAÇÃO não exonera a 

CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais e às 

determinações do PODER CONCEDENTE, incluindo as emitidas após a 

apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das 

atividades relacionadas com a CONCESSIONÁRIA. 

48.8. Na hipótese de discordância do COMITÊ DE MEDIAÇÃO no que tange a 

solução do conflito ou controvérsia, as PARTES poderão solucioná-la por meio de 

ARBITRAGEM, nos termos da Cláusula 49. 

49. DA ARBITRAGEM 

49.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste 
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CONTRATO, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, na forma 

prevista neste CONTRATO, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de 

ARBITRAGEM. 

49.2. A ARBITRAGEM será conduzida e administrada por órgão de arbitragem eleito 

entre as partes. 

49.3. A ARBITTRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE 

à outra, requerendo a instalação do Tribunal Arbitral, indicando detalhadamente a 

matéria em torno da qual gira a controvérsia. 

49.4. A ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos: 

49.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no Regulamento. 

49.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada 

uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo com os prazos 

previstos no Regulamento.  

49.4.3. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o 

nome do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral. 

49.4.3.1. Se qualquer das PARTES não indicar o árbitro, ao Presidente 

do órgão de arbitragem caberá fazer essa nomeação.  

49.4.3.2. Da mesma forma, caso os árbitros indicados não cheguem a 

um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente 

do órgão de arbitragem fazê-lo. 

49.4.4. A cidade de Brasília, DF, Brasil, será a sede da ARBITRAGEM e o local 

da prolação do laudo arbitral. 

49.4.5. O idioma a ser utilizado no processo de ARBITRAGEM será a língua 

portuguesa. 

49.4.6. Quanto ao mérito, a ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros 
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com base na lei brasileira, obedecendo, quanto ao procedimento, as disposições 

da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei Federal nº 9.307/96, 

constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES. 

49.4.7. A ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade. 

49.4.8. A sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo 

obrigará as PARTES e seus sucessores. 

49.4.9. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES 

acerca dos encargos, custas e despesas do processo arbitral, inclusive 

honorários dos árbitros e de peritos indicados pelo Tribunal Arbitral e os 

honorários advocatícios de sucumbência, com respectiva distribuição 

proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral. 

49.5. A PARTE vencida no procedimento de ARBITRAGEM arcará com todas as 

custas do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros. 

49.6. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de 

requerer medidas judiciais: 

49.6.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos 

previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não será 

interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem 

afetará a existência, validade e eficácia da convenção de ARBITRAGEM. 

49.6.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final. 

49.6.2.1. Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de 

medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo 

Arbitral. 

49.7. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do 

processo arbitral, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Especial Judiciária de 

Brasília, DF. 
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49.7.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o 

Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo Tribunal Arbitral (ou 

árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação. 

49.8. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral 

será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final título executivo judicial. 

49.9. Será, também, competente o Foro da Circunscrição Especial Judiciária de 

Brasília, DF, para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à ARBITRAGEM. 

CAPÍTULO XIV - DA INTERVENÇÃO 

50. DA INTERVENÇÃO 

50.1. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das obrigações 

decorrentes deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá intervir na 

CONCESSÃO quando não se justificar a sua caducidade, com o fim de assegurar a 

adequada prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas 

contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

50.2. A intervenção será declarada por Decreto do PODER CONCEDENTE, que 

conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e limites da 

medida. 

50.2.1. A intervenção somente poderá ocorrer nos casos em que eventuais 

descumprimentos afetarem substancialmente a capacidade de a 

CONCESSIONÁRIA executar os serviços. 

50.3. A intervenção poderá ser determinada nos seguintes casos: 

50.3.1. Paralisação injustificada das atividades, assim entendida a interrupção 

da prestação dos serviços e atividades fora das hipóteses previstas neste 

CONTRATO ou na legislação. 

50.3.2. A CONCESSIONÁRIA for condenada em decisão irrecorrível em ação 

que tenha por objeto sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 
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50.3.3. Condenação em decisão irrecorrível por infração à ordem econômica, 

nos termos da legislação própria. 

50.3.4. Prática reincidente de infrações definidas como graves, nos termos deste 

CONTRATO, que coloquem em risco a segurança dos USUÁRIOS ou a própria 

existência dos serviços. 

50.3.5. Omissão em prestar contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento 

de óbice à atividade fiscalizatória que pressuponham a prática de qualquer das 

ocorrências previstas acima. 

50.4. Verificando-se qualquer situação que possa dar lugar à intervenção na 

CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE, antes de determinar a intervenção, deverá 

notificar a CONCESSIONÁRIA para, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, ou em prazo 

maior a ser dimensionado de acordo com a complexidade da prestação a ser 

executada, sanar as irregularidades indicadas. 

50.5. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as 

irregularidades ou tenha dado início a providências que demonstrem o efetivo 

propósito de saná-las, o PODER CONCEDENTE poderá declarar a intervenção. 

50.6. Decretada a intervenção, o PODER CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, instaurará procedimento administrativo, que deverá estar concluído no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da medida e 

apurar as respectivas responsabilidades, assegurado, à CONCESSIONÁRIA, direito 

à ampla defesa e o contraditório nos termos da legislação. 

50.6.1. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos 

legais e regulamentares, será declarada a sua nulidade devendo a prestação 

dos serviços ser imediatamente restituída à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo 

de seu direito à indenização. 

50.6.2. O procedimento administrativo a que se refere esta cláusula deverá 

estar concluído no prazo e improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, 
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incluindo-se a fase recursal, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. 

50.6.3. Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da 

CONCESSIONÁRIA ou atos de renúncia, o interventor necessitará de prévia 

autorização escrita do PODER CONCEDENTE. 

50.6.4. Dos atos do interventor caberá recurso ao PODER CONCEDENTE. 

50.7. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, a prestação dos 

serviços objeto deste CONTRATO voltará a ser de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, devendo o interventor prestar contas de seus atos. 

50.8. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a disponibilizar a prestação dos serviços nos 

PÁTIOS, ao PODER CONCEDENTE, imediatamente após a determinação da 

intervenção. 

50.9. O PODER CONCEDENTE obriga-se a disponibilizar a prestação dos serviços 

nos PÁTIOS, à CONCESSIONÁRIA, imediatamente após o fim da intervenção sem 

extinção da CONCESSÃO. 

50.10. As receitas percebidas durante o período da intervenção continuarão sendo 

de titularidade da CONCESSIONÁRIA e o interventor deverá aplicá-las 

prioritariamente para: 

50.10.1. Operação, manutenção e gestão dos PÁTIOS, especialmente para 

restabelecer o seu normal funcionamento. 

50.10.2. Pagamentos devidos às entidades financiadoras, estrangeiras ou 

nacionais, que proveram a CONCESSIONÁRIA os recursos financeiros 

necessários ao desenvolvimento da CONCESSÃO. 

50.10.3. Ressarcimento dos custos de intervenção. 

50.11. Se, eventualmente, as receitas auferidas pela CONCESSIONÁRIA durante o 

período da intervenção não forem suficientes para cobrir as despesas referentes ao 

valor dos investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da CONCESSÃO, o 
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PODER CONCEDENTE poderá: 

50.11.1. Se valer da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO para cobri-

las, integral ou parcialmente. 

50.11.2. Descontar, da eventual remuneração futura a ser recebida pela 

CONCESSIONÁRIA. 

CAPÍTULO XV - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

51. DOS CASOS DE EXTINÇÃO 

51.1. A CONCESSÃO considerar-se-á extinta, observadas as normas legais 

específicas, quando ocorrer, nas seguintes hipóteses: 

51.1.1. Término do prazo deste CONTRATO. 

51.1.2. Encampação. 

51.1.3. Caducidade. 

51.1.4. Rescisão. 

51.1.5. Anulação. 

51.1.6. Recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou extinção da 

CONCESSIONÁRIA. 

51.2. A extinção deste CONTRATO, ressalvada a hipótese do Término do prazo deste 

CONTRATO, somente poderá se operar após a realização de processo administrativo, 

no qual se respeitem os direitos de contraditório e de ampla defesa. 

51.3. Extinta a CONCESSÃO, retornam automaticamente ao PODER CONCEDENTE 

todos os direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA, que assumirá 

imediatamente os serviços, equipamentos, instalações e outros bens vinculados aos 

serviços concedidos, incluindo aqueles transferidos à CONCESSIONÁRIA pelo 

PODER CONCEDENTE e os BENS REVERSÍVEIS, no âmbito da CONCESSÃO. 
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51.4. No caso de extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá: 

51.4.1. Assumir a prestação dos serviços, no local e no estado em que se 

encontrarem. 

51.4.2. Ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e 

recursos humanos empregados na execução dos serviços, necessários à sua 

continuidade. 

51.4.3. Reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas 

administrativas e ressarcimento de prejuízos causados pela 

CONCESSIONÁRIA. 

51.4.4. Manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros 

pelo prazo e nas condições inicialmente ajustadas, respondendo os terceiros 

pelos prejuízos decorrentes do não cumprimento das obrigações assumidas. 

51.4.5. Aplicar as penalidades cabíveis. 

51.5. A assunção dos serviços autorizará a ocupação das instalações e a utilização, 

pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSÍVEIS, bem como sua sub-

rogação em toda e qualquer subcontratação realizada pela CONCESSIONÁRIA no 

âmbito da CONCESSÃO. 

52. DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

52.1. A CONCESSÃO se extinguirá quando verificado o término do prazo de sua 

duração, encerrando-se, também, como consequência, as relações contratuais entre 

as PARTES, com exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO. 

52.2. Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA será inteira 

e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à 

CONCESSÃO celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, 

responsabilidades e ônus daí resultantes. 

52.3. A CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização relativa a 
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investimentos vinculados aos bens da CONCESSÃO em decorrência da extinção em 

função do advento do termo contratual. 

52.4. Até 36 (trinta e seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o 

PODER CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, um 

PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, a fim de definir as regras e 

procedimentos para a assunção da prestação dos serviços de operação, manutenção 

e gestão dos PÁTIOS pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro autorizado. 

52.5. A CONCESSIONÁRIA deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar 

plenamente com o PODER CONCEDENTE para que os serviços objeto da 

CONCESSÃO continuem a ser prestados, sem que haja interrupção, bem como 

prevenindo e mitigando qualquer inconveniência aos USUÁRIOS ou ao PODER 

CONCEDENTE. 

53. DA ENCAMPAÇÃO 

53.1. O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência deste CONTRATO, 

mediante autorização legislativa específica e prévio pagamento de indenização, 

encampar a CONCESSÃO, por motivos de interesse público, desde que devidamente 

justificado em processo administrativo. 

53.2. A indenização prévia devida à CONCESSIONÁRIA, em caso de encampação, 

cobrirá todos os valores legalmente devidos. 

53.3. O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados poderá ser feito 

por entidade independente a ser contratada e custeada pelo PODER CONCEDENTE 

para esse fim, considerando-se o valor contábil constante nas demonstrações 

contábeis da CONCESSIONÁRIA, apurado segundo a legislação aplicável e as regras 

contábeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de ativos, 

salvo quando esta tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas nesse 

sentido do PODER CONCEDENTE. 

53.4. A parte da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo 
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devedor dos financiamentos, poderá ser paga diretamente aos FINANCIADORES. O 

remanescente será pago diretamente à CONCESSIONÁRIA. 

53.5. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA serão descontados da indenização prevista para o caso de 

encampação, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraídos pela 

CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações de investimento previstas neste 

CONTRATO. 

54. DA CADUCIDADE 

54.1. Esgotadas as hipóteses de solução de conflitos previstas neste CONTRATO, 

o PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade da CONCESSÃO na 

hipótese de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, observado o disposto nas 

normas regulamentares e legais pertinentes, e especialmente quando a 

CONCESSIONÁRIA: 

54.1.1. Prestar os serviços objeto deste CONTRATO de forma inadequada ou 

deficiente, tendo por base os parâmetros de desempenho, conforme 

estabelecido nas INDICAÇÕES TÉCNICAS e nos INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, especificamente nas hipóteses de: 

54.1.1.1. Ocorrer atraso no cumprimento do CRONOGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO, conforme INDICAÇÕES TÉCNICAS, deixando a 

CONCESSIONÁRIA de executar, ou executar em atraso, mais de 50% 

(cinquenta por cento) das obras. 

54.1.1.2. A CONCESSIONÁRIA obter notas de desempenho que 

caracterizam desempenho ruim, assim considerado quando a 

CONCESSIONÁRIA obtiver nota final dos INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII inferior a 05 (cinco) por 

06 (seis) meses consecutivos. 

54.1.1.3. A CONCESSIONÁRIA obter notas de desempenho que 
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caracterizam desempenho nulo, assim considerado quando a 

CONCESSIONÁRIA obtiver nota final dos INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ANEXO VIII igual a 0 (zero) por 3 

(três) meses consecutivos. 

54.1.2. Paralisar os serviços ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 

decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

54.1.3. Perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 

manter a adequada prestação dos serviços. 

54.1.4. Não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos 

prazos. 

54.1.5. Não atender a intimação do PODER CONCEDENTE no sentido de 

regularizar a prestação dos serviços. 

54.1.6. For condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de 

tributos. 

54.2. O PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade da 

CONCESSÃO com relação ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA resultante dos 

eventos causados pela ocorrência de caso fortuito ou força maior. 

54.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da 

verificação do inadimplemento contratual da CONCESSIONÁRIA em processo 

administrativo, assegurados a ampla defesa e o contraditório. 

54.4. Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia 

notificação à CONCESSIONÁRIA, sendo-lhe concedido, em cada caso, prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o seu 

enquadramento aos termos deste CONTRATO, podendo o prazo ser ampliado de 

acordo com a complexidade da prestação a ser executada. 

54.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a 
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caducidade será declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de 

indenização prévia, calculada no decurso do processo, nos termos da Cláusula 54.7. 

54.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não resultará para o 

PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos 

encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da 

CONCESSIONÁRIA. 

54.7. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade restringir-

se-á ao valor dos investimentos vinculados aos BENS REVERSÍVEIS ainda não 

amortizados e não depreciados e será paga no prazo de até 03 (três) meses contados 

da decretação da caducidade. 

54.8. Do montante previsto na cláusula 54.7 serão descontados: 

54.8.1. Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA. 

54.8.2. As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham 

sido pagas até a data do pagamento do montante previsto nesta cláusula. 

54.8.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de 

cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram 

a declaração de caducidade. 

54.9. A parte da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo 

devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser 

paga diretamente aos FINANCIADORES, a critério do PODER CONCEDENTE. O 

remanescente será pago diretamente à CONCESSIONÁRIA. 

54.10. A declaração de caducidade acarretará, ainda 

54.10.1. A execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para 

ressarcimento de eventuais multas e prejuízos causados ao PODER 

CONCEDENTE. 

54.10.2. A retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até 
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o limite dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE. 

54.11. O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados será feito com 

base no valor contábil constante nas demonstrações contábeis da 

CONCESSIONÁRIA, apurado segundo a legislação aplicável e as regras contábeis 

pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de ativos, salvo 

quando essa tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas nesse sentido 

do PODER CONCEDENTE. 

55. DA RESCISÃO 

55.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da 

CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo 

PODER CONCEDENTE, mediante as formas de resolução de conflito estabelecidas 

no CONTRATO. 

55.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, mediante as formas de 

resolução de conflito estabelecidas no CONTRATO e observando a legislação 

vigente. 

55.3. Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA somente poderão ser 

interrompidos ou paralisados após a rescisão definitiva deste CONTRATO. 

55.4. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão deste 

CONTRATO por culpa do PODER CONCEDENTE, será equivalente à da 

encampação e, portanto, calculada da mesma forma. 

55.5. Para fins do cálculo indicado no item anterior, serão deduzidos os valores 

recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos 

eventos ou circunstâncias que ensejaram a rescisão. 

55.6. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização 

prevista para o caso de rescisão. 
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55.7. Este CONTRATO também poderá ser rescindido por consenso entre as 

PARTES, que poderão compartilhar os gastos e as despesas decorrentes da referida 

rescisão contratual. 

56. DA FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

56.1. Compete a CONCESSIONÁRIA a obrigação de manter as mesmas condições 

de Habilitação e Qualificação exigidas na fase de LICITAÇÃO e durante toda a 

execução deste CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas. 

56.2. A CONCESSÃO será extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência 

decretada por sentença transitada em julgado, recuperação judicial e extrajudicial, ou 

medida similar que prejudique a execução deste CONTRATO pela 

CONCESSIONÁRIA. 

56.3. Decretada a falência, o PODER CONCEDENTE se imitirá na posse de todos os 

bens afetos à CONCESSÃO e assumirá, imediatamente, a execução do objeto deste 

CONTRATO. 

56.4. Na hipótese de extinção da pessoa jurídica da CONCESSIONÁRIA, por 

decretação de falência fraudulenta ou de dissolução por deliberação de seus 

acionistas, aplicar-se-ão as mesmas disposições referentes à caducidade da 

CONCESSÃO. 

56.5. Não poderá ser realizada a partilha do eventual acervo líquido da 

CONCESSIONÁRIA extinta, entre os seus acionistas, antes do pagamento de todas 

as obrigações perante o PODER CONCEDENTE. 

57. DA NULIDADE 

57.1. A declaração de nulidade do presente CONTRATO ocorrerá caso se verifique 

ilegalidade no processo licitatório, em sua formalização ou em cláusula considerada 

essencial para a execução dos serviços. 
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57.1.1. Em havendo qualquer uma destas situações, será instaurado o devido 

processo administrativo, iniciado a partir da respectiva notificação da 

CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, garantida a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

57.2. A nulidade será declarada mediante justificativa escrita e fundamentada da 

autoridade representante do PODER CONCEDENTE. 

57.3. Na hipótese de nulidade deste CONTRATO, se a ilegalidade for imputável 

apenas ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA será indenizada pelo que 

houver executado até a data em que a nulidade for declarada e por outros prejuízos 

regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela 

CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou 

circunstâncias que ensejaram a declaração de nulidade. 

57.4. Declarada a nulidade deste CONTRATO, retornarão ao PODER 

CONCEDENTE os BENS REVERSÍVEIS, os direitos e os privilégios vinculados aos 

ativos da CONCESSIONÁRIA, no âmbito da CONCESSÃO. 

57.5. A reversão será automática, com a devolução dos bens no estado em que se 

encontrarem, livres de quaisquer ônus ou encargos. 

58. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

58.1. A CONCESSIONÁRIA cede, gratuitamente, ao PODER CONCEDENTE, todos 

os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e 

outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessários ao desempenho 

das funções que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao exercício dos direitos 

que lhe assistem, nos termos deste CONTRATO, e que tenham sido especificamente 

adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das atividades integradas na 

CONCESSÃO, seja diretamente pela CONCESSIONÁRIA, seja por terceiros por ela 

contratados. 

58.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados 



MINUTA 
Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - DODF de 11.09.2017 
Termo de Autorização para a realização dos estudos - DODF de 13.11.2017 

 
 
 

128 
 
 
 
 

para os fins específicos das atividades integradas na CONCESSÃO, bem como 

planos, plantas, documentos e outros materiais referidos na cláusula anterior, serão 

transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao PODER CONCEDENTE 

ao final da CONCESSÃO, competindo à CONCESSIONÁRIA, adotar todas as 

medidas necessárias para este fim. 

59. DA DEVOLUÇÃO DA CONCESSÃO 

59.1. No caso de extinção da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá transferir 

ao PODER CONCEDENTE, ou para quem este indicar, os BENS REVERSÍVEIS e os 

serviços da CONCESSÃO. 

59.1.1. Fica facultado, ao PODER CONCEDENTE, sub-rogar-se nos contratos 

vigentes de interesse da CONCESSÃO, que tenham sido celebrados pela 

CONCESSIONÁRIA. 

59.2. Para a efetivação da transferência, os procedimentos técnicos, gerenciais e 

jurídicos cabíveis deverão ser estabelecidos no PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO 

OPERACIONAL. 

59.3. Para receber os BENS REVERSÍVEIS sob administração da 

CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE designará uma COMISSÃO DE 

RECEBIMENTO, composta por, pelo menos, 03 (três) membros, que será competente 

para efetuar o recebimento definitivo da CONCESSÃO, mediante a lavratura de 

TERMO DEFINITIVO DE RECEBIMENTO DOS BENS REVERSÍVEIS, a ser firmado 

entre as PARTES, observado o disposto na Cláusula seguinte. 

60. DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO 

60.1. São bens afetos à CONCESSÃO os bens e direitos diretamente relacionados 

à prestação dos serviços dos PÁTIOS, dos serviços de fiscalização e PESAGEM e da 

USINA FOTOVOLTAICA, considerados como necessários e vinculados ao adequado 

cumprimento do objeto deste CONTRATO, e que serão revertidos, ao PODER 

CONCEDENTE, quando da sua extinção, conforme disposto na Cláusula 18 deste 
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CONTRATO. 

60.2. Até o final deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a reparar, 

corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

bens afetos à CONCESSÃO em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de evento imputável à CONCESSIONÁRIA. 

60.3. Extinta a CONCESSÃO, retornarão gratuita e automaticamente ao PODER 

CONCEDENTE os equipamentos, instalações, móveis, sistemas, dentre outros bens, 

direitos e privilégios vinculados aos serviços, nos termos da lei, incluindo aqueles 

eventualmente transferidos à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, 

conforme INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS, anexo a este CONTRATO. 

60.3.1. Deverão ser arrolados todos os imóveis, móveis, equipamentos, 

sistemas, softwares, contratos e direitos necessários à prestação adequada e 

contínua dos serviços. 

60.4. A fim de garantir a continuidade dos serviços, os bens revertidos, ao PODER 

CONCEDENTE, no final da CONCESSÃO, deverão estar em perfeitas condições de 

operacionalidade, utilização e manutenção por, pelo menos, mais 24 (vinte e quatro) 

meses, observados os requisitos de atualidade estabelecidos nas INDICAÇÕES 

TÉCNICAS. 

60.5. Não caberá à CONCESSIONÁRIA qualquer indenização pela reversão dos bens 

indicados na presente Cláusula, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, nos termos 

da cláusula 18.13 deste CONTRATO. 

60.6. No prazo de 12 (doze) meses antes do término deste CONTRATO, a 

COMISSÃO DE RECEBIMENTO deverá proceder à inspeção dos BENS 

REVERSÍVEIS. 

60.7. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO apresentará, 08 (oito) meses antes do 

término da CONCESSÃO, ñRelatório de Vistoria de BENS REVERSÍVEISò, o qual 

definirá os parâmetros que nortearão a finalização deste CONTRATO e a reversão de 
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bens. 

60.8. O ñRelatório de Vistoria de BENS REVERSÍVEISò indicará a possibilidade de 

aceitação dos bens pelo PODER CONCEDENTE ou, então, a necessidade de 

substituição desses bens antes do término deste CONTRATO. 

60.9. Eventuais substituições de bens serão efetivadas em prazos pré-estipulados 

pelo PODER CONCEDENTE, e ensejarão nova vistoria quando da finalização deste 

CONTRATO. 

60.10. Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE, com o acompanhamento 

da CONCESSIONÁRIA, procederá a vistoria dos BENS REVERSÍVEIS para verificar 

seu estado de conservação e manutenção, lavrando, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

TERMO DEFINITIVO DE RECEBIMENTO DOS BENS REVERSÍVEIS. 

60.11. Caso a reversão de bens não observe as condições estabelecidas no 

RELATÓRIO DE VISTORIA DE BENS REVERSÍVEIS e no TERMO DEFINITIVO DE 

RECEBIMENTO DOS BENS REVERSÍVEIS, a CONCESSIONÁRIA será penalizada 

nos termos previstos na Cláusula 46 deste CONTRATO, sem prejuízo do pagamento 

de eventuais indenizações em favor do PODER CONCEDENTE. 

60.12. Até que o PODER CONCEDENTE ateste, por meio de TERMO DEFINITIVO 

DE RECEBIMENTO DOS BENS RECEBÍVEIS, que os BENS REVERSÍVEIS se 

encontram em condições adequadas de uso, será vedada a extinção, a dissolução ou 

a partilha de patrimônio da CONCESSIONÁRIA, de modo a assegurar o pagamento 

de quaisquer importâncias eventualmente devidas ao PODER CONCEDENTE. 

60.13. Nos últimos 03 (três) anos anteriores ao termo final deste CONTRATO, 

qualquer alienação ou aquisição de bens que a CONCESSIONÁRIA pretenda realizar, 

deverá ser previamente requerida ao PODER CONCEDENTE, o qual poderá indeferi-

las caso verifique potencial prejuízo à continuidade da prestação dos serviços após o 

termo final da CONCESSÃO. 

CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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61. DO ACORDO COMPLETO 

61.1. As PARTES declaram que este CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a 

totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO. 

61.2. A CONCESSIONÁRIA deverá observar e respeitar todas as resoluções e 

normas regulamentares do PODER CONCEDENTE, observadas, no entanto, as 

peculiaridades e especificidades inerentes às normas e regulamentação aplicáveis à 

CONCESSÃO e respeitando os termos do presente CONTRATO. 

62. DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

62.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 

60.13.1. em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 

60.13.2. por fax, desde que comprovada a recepção; 

60.13.3. por telegrama, com aviso de recebimento;  

60.13.4. por correio registrado, com aviso de recebimento;  

60.13.5. por correio eletrônico, com aviso de recebimento. 

62.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, na forma desta 

cláusula, os seguintes endereços, telefones, números de fax e e-mails: 

 I - PODER CONCEDENTE: 

 [ǒ] 

 II - CONCESSIONÁRIA: 

 [ǒ] 

62.3. Qualquer das PARTES poderá modificar seu endereço, mediante comunicação 

à outra PARTE. 

62.4. A correção e manutenção dos dados será de responsabilidade exclusiva da 
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parte respectiva. 

62.5. O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA deverão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados da data de vigência deste CONTRATO, apresentar, por 

escrito, os nomes e os respectivos cargos dos empregados ou representantes 

designados como responsáveis pela gestão deste instrumento, sendo que as 

correspondências aqui presentes deverão ser a eles dirigidas. 

63. DA CONTAGEM DE PRAZOS 

63.1. Nos prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias 

corridos, salvo se, expressamente, se referir a dias úteis. 

63.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e incluir o último. 

63.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do PODER 

CONCEDENTE. 

64. DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA DAS CLÁUSULAS 

64.1. Cada disposição, cláusula, inciso, alínea deste CONTRATO deverá ser tratada 

como uma declaração e garantia independente e distinto, e a responsabilidade por 

qualquer falha será apenas daquele que a realizou e não será alterada ou modificada 

pelo seu conhecimento por qualquer das PARTES. 

64.2. Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser 

interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da lei aplicável. 

64.3. Se qualquer disposição deste CONTRATO for considerada ou declarada 

inválida, nula, ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a 

exequibilidade das demais disposições contidas neste CONTRATO não serão, de 

qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. 

64.4. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, 

ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, legais ou exequíveis, cujo efeito 

econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições 



MINUTA 
Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - DODF de 11.09.2017 
Termo de Autorização para a realização dos estudos - DODF de 13.11.2017 

 
 
 

133 
 
 
 
 

consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis. 

65. DO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

65.1. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no 

todo ou em parte, de quaisquer das Cláusulas ou condições deste CONTRATO e de 

seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou 

prejudicar a validade e eficácia das mesmas Cláusulas e condições, as quais 

permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

65.2. O presente CONTRATO será registrado e arquivado nos órgãos competentes, 

devendo, o PODER CONCEDENTE providenciar, dentro de 20 (vinte) dias de sua 

assinatura, a publicação de seu extrato no DODF. 

66. RESSARCIMENTO DOS DISPÊNDIOS CORRESPONDENTES À 

REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-

FINANCEIRA E JURÍDICA 

66.1. Tendo em vista o Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - 

DODF de 11.09.2017, e o Termo de Autorização para a realização dos estudos - 

DODF de 13.11.2017, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal 

- DER/DF, para as empresas lá discriminadas, que atenderam à solicitação e 

manifestaram interesse em efetuar os ñestudos de modelagem técnica, econômico-

financeira e jurídica para desenvolvimento, implantação, gestão e apoio operacional 

dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos, leilão, serviços de 

pesagem nas rodovias do Distrito Federal e implantação de sistema fotovoltaico de 

geração de energia elétricaò. 

66.2. Em razão dessa autorização, o DER/DF obteve os estudos de modelagem 

técnica, econômico-financeira e jurídica, bem como o seu respectivo custo, que foi 

devidamente aprovado e deverá ser ressarcido pelo LICITANTE vencedor 

66.3. Empresas a serem ressarcidas: Fiscal Tecnologia e Automação Ltda e Vip-

Gestão e Logística Ltda. 
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66.4. Valor a ser ressarcido: [ǒ], data base [ǒ], corrigido pelo IPCA. 

66.5. O valor referido no item anterior deverá ser depositado dividido igualmente para 

cada uma das seguintes contas correntes:  

a) Fiscal Tecnologia e Automação Ltda 

  CNPJ:__ Banco:__ Agência:__ Conta Corrente:__ 

b) Vip-Gestão e Logística Ltda 

  CNPJ:__ Banco:__ Agência:__ Conta Corrente:__ 

66.6. A Comissão Técnica aprovou os referidos valores para ressarcimento das 

empresas autorizadas sob o fundamento de que o valor é compatível com os estudos 

de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica apresentados, bem como não 

ultrapassou o limite de 2,5% (dois e meio por cento) do valor total estimado dos 

investimentos necessários à implementação deste CONTRATO. 

66.7. A CONTRATADA deverá pagar os valores discriminados neste item às 

referidas empresas, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.987/95, cuja prova dar-se-á 

mediante a apresentação do competente comprovante de pagamento ou termo de 

acordo celebrado entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da 

data da assinatura deste CONTRATO. 

66.8. O valor a ser ressarcido será atualizado até a data do efetivo pagamento. 

66.9. O cumprimento deste item é condição de validade deste CONTRATO. 

66.10. Caso a empresa a ser ressarcida seja o LICITANTE vencedor ou integre o 

CONSÓRCIO vencedor, este ressarcimento restará prejudicado exclusivamente 

quanto a essa empresa. 

67. DO FORO 

67.1. É competente para dirimir as questões relativas a este CONTRATO o foro de 

Brasília-DF, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



MINUTA 
Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - DODF de 11.09.2017 
Termo de Autorização para a realização dos estudos - DODF de 13.11.2017 

 
 
 

135 
 
 
 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, consideradas cada delas um original, na 

presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

Brasília, __ de __ de __, 

______________________________ 

DER/DF 

______________________________ 

CONCESSIONÁRIA 

Testemunhas: 

Nome : _________________________ 

CPF : _________________________ 

Ass.  : _________________________ 

 

Nome : _________________________ 

CPF : _________________________ 

Ass.  : _________________________ 
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ANEXO I - EDITAL E SEUS ANEXOS 
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL 
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ANEXO III - PROJETO BÁSICO DAS OBRAS 

 

PÁTIO COLORADO 

 

Descrição dos dados gerais da obra de implantação do Pátio de Coloradoï DER/DF, que 

será executada no lote com área total de 40.000,00m² (quarenta mil metros quadrados), 

situado em BRASÍLIA/DF. O Pátio terá as seguintes áreas construídas: guarita de 

entrada de veículos, balança rodoviária, painéis solares, auditório para realização de 

leilões, atendimento e administrativo. O escritório terá os seguintes ambiente: sala 

administrativo, banheiros masculinos e femininos, refeitório, copa, vestiário masculino e 

feminino. O atendimento terá uma sala e banheiros PNE masculino e feminino. O 

auditório terá uma sala e e banheiros PNE masculino e feminino. 

 

1 DISCRIMINAÇÃO 

1.1 Serviços Técnicos 

Os serviços técnicos a serem realizados (levantamento topográfico, sondagens, etc) 

ficarão a de inteira responsabilidade da construtora contratada, quando não forem 

executados pela própria serão terceirizados. 

Far-se-á presente um profissional da empresa durante todo o processo de realização da 

construção, estando ele disponível a resolver algo que possa atrapalhar a realização da 

obra. 

O responsável pela elaboração dos projetos, é também responsável técnico da Obra. 

Para execução dessa obra os projetos serão devidamente aprovados na Prefeitura. 

Todos os projetos encontram-se dentro das normas da ABNT. 
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1.2 Serviços Preliminares 

Para o perfeito funcionamento da obra serão realizados cópias e plotagens de todos os 

documentos e projetos referentes a construção que será realizada e sua legalização. 

Sempre se fará presente no canteiro de obras uma cópia dos memoriais e seus projetos 

para o uso dos trabalhadores e esclarecimentos 

Todas as despesas legais, taxas de obra, registro em cartório serão previstas no 

contrato, ficando a cargo do contratante arcar com os custos desse gênero. 

1.3   Instalações Provisórias 

Se definirá acesso e isolamento do canteiro de obras com a utilização de tapumes de 

compensado (2,20m x 1,10m x 6,00mm) e o comprimento correspondente ao local que 

será executado por um servente que fixará as placas  

com pregos 16 x 24 em pontaletes de tamanho 5,00cm x 5,00cm e cravados no chão de 

80,00cm em 80,00cm. Para entrada e saída da obra se fará um portão com as mesmas 

placas de compensado do tapume, com as seguintes dimensões 4,40m x 2,20m, este 

será fixado dobradiças para seu perfeito funcionamento. 

Sobre o tapume localizado na frente do lote, será fixada placa de responsabilidade 

técnica. 

Será solicitado ligação de água à concessionária e ligação trifásica de energia à 

concessionária, sendo de responsabilidade da contratada as instalações necessárias. 

A locação da obra será realizada seguindo os projetos executivos, através de gabarito 

afastado a 1,20 da construção, utilizando-se sarrafos de 0,10m e pregos 17x27. 

1.4  Máquinas e Ferramentas 

Ficará a cargo da empresa a disponibilização de todos os tipos de máquinas, ferramentas 

e equipamentos necessários para execução da obra. Deve-se ressaltar que todas as 

máquinas e ferramentas devem ser testados antes de serem utilizados e devem passar 
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por periódica manutenção. O uso destas devem ser feitos por trabalhadores 

especializados e devidamente protegidos pelo uso de EPIs. 

1.5  Administração da Obra e Despesas Gerais 

Correrão por conta da construtora às despesas que incidem indiretamente sobre o custo 

da obra, tais como: a manutenção das instalações provisórias; a administração local da 

obra (engenheiros, auxiliares, mestres, etc). Todos funcionários deverão ser contratados 

e estar regularizados com suas carteiras de trabalho devidamente assinadas, tudo em 

conformidade com a CLT. 

1.6  Limpeza da Obra 

Diariamente se procederá a limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto no 

interior da mesma, como no canteiro de serviço, inclusive capina, esta será realizada no 

final de cada dia de trabalho. E essencial que o canteiro de obra esteja sempre limpo, 

com suas vias de circulação livres. 

2 TRABALHOS EM TERRA 

2.1 Carga, transporte e descarga 

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida 

(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características 

granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, são adequadas para 

servir de base de pavimento asfáltico. Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da 

caixa será medida com empolamento de no máximo 25%.  

2.2 Reforço da base 

De acordo com as Normas Técnicas: NB-1337/91, EB-2096/91 Em locais que mediante 

teste de compactação for constatada a necessidade de melhoria da base, será utilizada 

uma base de solo cimento com classificação A2 (ASTM D3282), e teor de cimento em 

massa de 7%.  
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2.3 Melhoria do sub-leito 

De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92 A 

superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal 

tipo do leito carroçável. A compactação do sub-leito deverá ser feita por compactadores 

autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 

compactação de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessíveis para os 

compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de 

placa vibratória. 

2.4 Preparação da base 

Nos serviços de preparação da base, caso haja necessidade de aterro, este deverá ser 

feito em camadas de no máximo 20,00 cm, compactados através de compactadores 

autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 

compactação de 95% do PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessíveis para os 

compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de 

placa vibratória. 

2.5 Imprimação impermeabilizante 

De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 Pode 

ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material 

deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será 

aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada 

experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a 

perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de 

modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 

betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver 

abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se 

imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, 

fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser 
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imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve 

se encontrar levemente úmida. 

2.6 Imprimação ligante 

De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes 

materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em 

torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber 

a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó 

e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material 

betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 

10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura 

de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que 

possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve 

ser imediatamente corrigida. 

2.7 Aplicação do CBUQ 

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico somente 

deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior 

a 10 ºC. Para o caso de emprego de concreto asfáltico como camada de rolamento, 

ligação ou de regularização, a mistura deve ser distribuída por uma ou mais acabadoras, 

atendendo aos requisitos anteriormente especificados. Deve ser assegurado, 

previamente ao início dos trabalhos, o aquecimento conveniente da mesa alisadora da 

acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Deve-se observar 

que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa 

alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser 

corrigidas de imediato pela adição manual da mistura, seu espalhamento deve ser 

efetuado por meio de ancinhos ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, 

minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. A 

mistura deve apresentar textura uniforme, sem pontos de segregação. Na partida da 

acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a espessura do empolamento 



MINUTA 
Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - DODF de 11.09.2017 
Termo de Autorização para a realização dos estudos - DODF de 13.11.2017 

 
 
 

143 
 
 
 
 

previsto, onde a mesa deve ser apoiada. Na descarga, o caminhão deve ser empurrado 

pela acabadora, não se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a 

operação. O tipo de acabadora deve ser definido em função da capacidade de produção 

da usina, de maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem paralisações 

para esperar caminhões. Esta velocidade da acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 

10,0 m por minuto. 

2.8 Guia e sarjetas de concreto 

Tipo: Moldadas ñin-locoò atrav®s de processo mec©nico, por extrus«o Se­«o: Perfil-45 

Preparo do terreno: O local deverá ser previamente compactado com compactador 

manual de placa vibratória ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 

100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser 

feita em camadas de até 20,00 centímetros. Material: Concreto pré-misturado, com 

consumo de cimento 250 kg/m3 

3 ESCRITÓRIO/GUARITA/ATENDIMENTO 

3.1 Infraestrutura 

Caso haja lençol freático ou excesso de água no lote, a retirada e/ou rebaixamento dos 

mesmos será executada por uma empresa terceirizada especializada, atendendo a NBR 

7229. 

Deverá ser executado lastro de concreto magro (espessura-05cm) embaixo das sapatas 

e vigas de fundação afim de inibir quaisquer tipos de impurezas do fundo da vala. 

As formas para as vigas e sapatas de fundação, serão de madeira, com tábuas de pinus 

com 2,5cm de espessura, deverá ser utilizado líquido desmoldante afim de evitar 

imperfeições nas peças e devidamente escoradas. 

No decorrer da concretagem das vigas e sapatas, o concreto deverá ser devidamente 

vibrado. 



MINUTA 
Edital de Chamamento Público nº 001/2017 - DER/DF - DODF de 11.09.2017 
Termo de Autorização para a realização dos estudos - DODF de 13.11.2017 

 
 
 

144 
 
 
 
 

3.2 Supra Estrutura 

As formas para as vigas, laje e pilares, serão de madeira, com tábuas de pinus com 

2,5cm de espessura, deverá ser utilizado líquido desmoldante afim de evitar imperfeições 

nas peças e devidamente escoradas. 

As vigas, lajes e pilares serão executadas em concreto armado e devidamente locadas 

através de projeto executivo. Antes de qualquer concretagem o local deverá ser limpo e 

as peças de instalação elétrica e hidráulica deverão estar devidamente posicionadas. No 

decorrer da concretagem das peças, o concreto deverá ser devidamente vibrado. 

As vergas e contravergas serão executadas com os mesmas especificações e cuidados 

das vigas, lajes e pliares. Em todos os vãos da construção, serão executas vergas e 

contravergas, independente de sua extensão. As vergas e deverão exceder a extensão 

do vão em 15cm de cada lado e as contravergas 30cm. 

3.3 Paredes e Painéis 

As alvenarias terão as espessuras indicadas no projeto e serão executadas de acordo 

com o mesmo. Deverão apresentar prumo e alinhamento adequado. Sempre deverá ser 

verificado possíveis diferenças de nível no projeto. Serão utilizados tijolos cerâmicos de 

9x19x29cm. 

As paredes de elevação em geral terão espessura de 20cm acabadas. 

As alvenarias sobre vãos de portas e janelas deverão ser construídas sobre vergas de 

concreto armado, conforme citado anteriormente.  

Todas as paredes serão revestidas, por chapisco, emboço e reboco.  

As vigas, lajes e pilares serão executadas em concreto armado e devidamente locadas 

através de projeto executivo. Antes de qualquer concretagem o local deverá ser limpo e 

as peças de instalação elétrica e hidráulica deverão estar devidamente posicionadas. No 

decorrer da concretagem das peças, o concreto deverá ser devidamente vibrado. 
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As vergas e contravergas serão executadas com os mesmas especificações e cuidados 

das vigas, lajes e pliares. Em todos os vãos da construção, serão executas vergas e 

contravergas, independente de sua extensão. As vergas e deverão exceder a extensão 

do vão em 15cm de cada lado e as contravergas 30cm. 

Nas paredes existentes que apresentarem fissuras, as mesmas deverão ser 

devidamente corrigidas. 

3.4 Esquadrias e Ferragens 

As portas internas de madeira deverão ser trocadas, inclusive ferragens e fechaduras. 

Também deverão ser emassadas e pintadas de branco neve. 

As janelas e portas existentes deverão ser devidamente lixadas e pintadas de branco 

neve. 

Nos vãos das novas portas, janela e basculante deverão ser executados vergas e 

contravergas (esta, no caso de janelas e basculantes). 

A porta de entrada do atendimento será de 04 folhas, em vidro temperado. As demais 

esquadrias a serem executadas também serão de vidro temperado. 

Nas janelas novas haverão peitoris, estes serão executados em alvenaria e receberão 

os mesmos acabamentos que o restante das alvenarias, inclusive acabamento em 

granito, com inclinação não inferior a 5%. As esquadrias deverão ser devidamente 

vedadas para evitar passagem de água. 

As fechaduras e dobradiças deverão seguir as especificações e exigências da 

contratada. 

3.5 Cobertura 

O telhado será com estrutura em madeira e telhas tipo termoacústica, com inclinação 

mínima de 18%. Deverão ser executados rufos para proteção contra infiltração de água. 

Deverá ser executada uma calha interna, captando água da chuva e inclusive um 

reservatório para armazenamento da mesma. 
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3.6 Impermeabilização 

Toda a estrutura da funda­«o dever§ ser impermeabilizada com tinta tipo ñasf§lticaò para 

evitar umidade nas paredes da construção. 

3.7 Revestimentos Interno e Externo 

3.7.1 Chapisco 

Será aplicado em locais indicados no projeto que incluem vergas, beirais, virolas, lajes, 

vigas, pilares, alvenarias internas e externas. O traço utilizado será 1:4. Sempre deverá 

ser executada a limpeza da estrutura antes da aplicação do chapisco. 

3.7.2 Emboço 

As alvenarias e demais locais indicados após o chapisco serão revestidos com emboço. 

Este somente ser§ executado ap·s completa ñpegaò da argamassa das alvenarias e 

chapisco. O emboço de cada plano de parede só será iniciado depois de embutidas todas 

as canalizações que por ele devem passar, bem como o contramarco e serão fortemente 

comprimidas contra as superfícies e deverão apresentar-se lisos após sua aplicação. 

Sua espessura máxima será de 15mm. O emboço interno que servirá de base para o 

reboco e cerâmica será no traço 1:2:4 e o emboço do teto será no traço 1:2:9, bem como 

emboço externo. 

3.7.3 Reboco 

O reboco será executado depois do assentamento dos batentes e esquadrias e antes da 

colocação dos rodapés (regularizadas e desempenadas a régua e desempenadeira). 

Deverão apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos. Não serão 

toleradas quaisquer ondulações ou desigualdade do alinhamento e superfície. 

3.7.4 Azulejo 

Haverá azulejo, nos banheiros, vestiário e refeitório. Os porcelanatos serão 

determinados pela contratada. Serão assentados a seco, com argamassa para 

assentamento a base de cimento cola, Quartzolit, sobre o emboço sarrafeado. 
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3.7.5 Pintura Interna 

Todas as paredes deverão ser devidamente lixadas para melhor acabamento e 

aderência da tinta. Deverá ser executada uma faixa com altura de 1,20m na cor cinza 

claro, com tinta lavável e o restante deverá ser na cor branco neve. 

Em todas as esquadrias do escritório em que houver necessidade deverá ser utilizada 

tinta tipo esmalte branco. 

3.7.6 Pintura Externa 

Todas as paredes deverão ser devidamente lixadas para melhor acabamento e 

aderência da tinta. Deverá ser executada uma faixa com altura de 1,20m na cor cinza 

gravite, com tinta PVA e o restante deverá ser na cor branco neve. 

Em todas as esquadrias do escritório em que houver necessidade deverá ser utilizada 

tinta tipo esmalte branco. 

3.8 Instalações Elétricas 

As instalações elétricas serão todas refeitas, não sendo reaproveitado nenhum material 

existe. A liga­«o do ñrel·gioò para o escritório deverá ser executada com cabo 10mm² 

(fases e neutro). Internamente a bitola mínima para chuveiros, ar condicionado, 

impressora, micro-ondas e geladeira será de 6,00mm² e para as demais instalações será 

de 4mm². Todas as instalações serão executadas aparentes através de eletrodutos de 

aço galvanizado ou alumínio. Os pontos de impressora, geladeira, micro-ondas, ar 

condicionado e chuveiros deverão possuir disjuntores individuais, para cada ponto. O 

ponto para ar condicionado deverá prever também ligação para luz de emergência. 

Os quadros de distribuição deverão conter devidamente a marcação a qual cada 

disjuntor refere-se. 

3.9 Instalações Hidráulicas/Sanitárias 

As instalações hidráulicas/sanitárias serão todas refeitas, não sendo reaproveitado 

nenhum material existe. Nos banheiros, refeitórios e vestiários, deverão ser providos de 
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registros de gaveta. Nos chuveiros deverão ser utilizados registros de pressão. Nas 

sa²das de agua das caixas dô§gua tamb®m dever«o 

conter registros de gaveta. Todas as conexões deverão ser devidamente lixadas e 

coladas para não haver vazamento. Deverão ser executadas caixas de inspeção em 

todas as edificações. 

3.10 Pavimentação 

3.10.1 Contrapiso 

Será executado com argamassa devidamente nivelada, com espessura máxima de 

3,0cm.  

3.10.2 Piso de cerâmica 

Em toda a área do escritório haverá piso cerâmico, inclusive com soleira de granito nos 

vãos de portas, com o porcelanato a ser definido pela contratada. Os rodapés serão 

executados com o mesmo porcelanato utilizado. 

4 Cobertura 

4.1 Estrutura e cobertura 

A cobertura será executada em estrutura de madeira, com o devido tratamento. O 

telhado será de 01 água e será utilizada telha de fibrocimento. 

5 Muro de delimitação de área 

O lote será circundado por tela galvanizada (h=3,00m), revestida de PVC, fixado por tubo 

de ferro galvanizado de Ï2ò, inclusive com mureta de bloco de concreto (h=0,30m) na 

parte inferior da tela. 
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6 Pátio 

6.1 Postes 

Ser«o utilizados poste de 11,00m de altura, com cruzeta do tipo ñTò. As instala­»es 

elétricas serão subterrâneas, sendo que cada poste deverá possuir uma caixa de 

passagem, e aterramento.  

6.2 Projetores 

Serão utilizados projetos da marca Brilia de 200w, sendo que cada projetor deverá 

possuir um disjuntor a ser fixado no poste. 

6.3 Instalações Elétricas 

Deverá ser utilizado cabeamento compatível, inclusive caixa de passagem e aterramento 

em cada poste. Deverá ser executada subterraneamente. 

6.4 Fossa/Filtro/Sumidouro 

Caso seja necessário a execução dos mesmos, estes deverão ter capacidade compatível 

com a utilização. Verificar a possibilidade de ligação na rede pública. 

7 Ligação definitiva e certidões 

Será solicitado as concessionárias de água e energia, de modo definitivo as ligações 

referentes aos órgãos citados. Para emissão do Habite-se, logo após o término da obra 

será solicitado a Prefeitura a vistoria. Tendo este, as certidões negativas em mãos, 

procede-se então a averbação da obra. 
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PÁTIO SAMAMBAIA 

 

RESUMO 

 

Descrição dos dados gerais da obra de implantação do Pátio de Samambaia ï DER/DF, 

que será executada no lote com área total aproximada de 23.000,00m² (vinte e três mil 

metros quadrados), situado em BRASÍLIA/DF. O Pátio terá as seguintes áreas 

construídas: guarita de entrada de veículos, balança rodoviária, cobertura para veículos, 

atendimento e administrativo. O escritório terá os seguintes ambiente: sala 

administrativo, banheiros masculinos e femininos, refeitório, copa, vestiário masculino e 

feminino. O atendimento terá uma sala e banheiros PNE masculino e feminino.  

 

1 DISCRIMINAÇÃO 

1.1 Serviços Técnicos 

Os serviços técnicos a serem realizados (levantamento topográfico, sondagens, etc) 

ficarão a de inteira responsabilidade da construtora contratada, quando não forem 

executados pela própria serão terceirizados. 

Far-se-á presente um profissional da empresa durante todo o processo de realização da 

construção, estando ele disponível a resolver algo que possa atrapalhar a realização da 

obra. 

O responsável pela elaboração dos projetos, é também responsável técnico da Obra. 

Para execução dessa obra os projetos serão devidamente aprovados na Prefeitura. 

Todos os projetos encontram-se dentro das normas da ABNT. 
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1.2 Serviços Preliminares 

Para o perfeito funcionamento da obra serão realizados cópias e plotagens de todos os 

documentos e projetos referentes a construção que será realizada e sua legalização. 

Sempre se fará presente no canteiro de obras uma cópia dos memoriais e seus projetos 

para o uso dos trabalhadores e esclarecimentos 

Todas as despesas legais, taxas de obra, registro em cartório serão previstas no 

contrato, ficando a cargo do contratante arcar com os custos desse gênero. 

1.3   Instalações Provisórias 

Se definirá acesso e isolamento do canteiro de obras com a utilização de tapumes de 

compensado (2,20m x 1,10m x 6,00mm) e o comprimento correspondente ao local que 

será executado por um servente que fixará as placas  

com pregos 16 x 24 em pontaletes de tamanho 5,00cm x 5,00cm e cravados no chão de 

80,00cm em 80,00cm. Para entrada e saída da obra se fará um portão com as mesmas 

placas de compensado do tapume, com as seguintes dimensões 4,40m x 2,20m, este 

será fixado dobradiças para seu perfeito funcionamento. 

Sobre o tapume localizado na frente do lote, será fixada placa de responsabilidade 

técnica. 

Será solicitado ligação de água à concessionária e ligação trifásica de energia à 

concessionária, sendo de responsabilidade da contratada as instalações necessárias. 

A locação da obra será realizada seguindo os projetos executivos, através de gabarito 

afastado a 1,20 da construção, utilizando-se sarrafos de 0,10m e pregos 17x27. 

1.4  Máquinas e Ferramentas 

Ficará a cargo da empresa a disponibilização de todos os tipos de máquinas, ferramentas 

e equipamentos necessários para execução da obra. Deve-se ressaltar que todas as 

máquinas e ferramentas devem ser testados antes de serem utilizados e devem passar 
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por periódica manutenção. O uso destas devem ser feitos por trabalhadores 

especializados e devidamente protegidos pelo uso de EPIs. 

1.5  Administração da Obra e Despesas Gerais 

Correrão por conta da construtora às despesas que incidem indiretamente sobre o custo 

da obra, tais como: a manutenção das instalações provisórias; a administração local da 

obra (engenheiros, auxiliares, mestres, etc). Todos funcionários deverão ser contratados 

e estar regularizados com suas carteiras de trabalho devidamente assinadas, tudo em 

conformidade com a CLT. 

1.6  Limpeza da Obra 

Diariamente se procederá a limpeza da obra, removendo o entulho resultante, tanto no 

interior da mesma, como no canteiro de serviço, inclusive capina, esta será realizada no 

final de cada dia de trabalho. E essencial que o canteiro de obra esteja sempre limpo, 

com suas vias de circulação livres. 

2 TRABALHOS EM TERRA 

2.1 Carga, transporte e descarga 

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida 

(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características 

granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, são adequadas para 

servir de base de pavimento asfáltico. Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da 

caixa será medida com empolamento de no máximo 25%.  

2.2 Reforço da base 

De acordo com as Normas Técnicas: NB-1337/91, EB-2096/91 Em locais que mediante 

teste de compactação for constatada a necessidade de melhoria da base, será utilizada 

uma base de solo cimento com classificação A2 (ASTM D3282), e teor de cimento em 

massa de 7%.  
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2.3 Melhoria do sub-leito 

De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92 A 

superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal 

tipo do leito carroçável. A compactação do sub-leito deverá ser feita por compactadores 

autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 

compactação de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessíveis para os 

compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de 

placa vibratória. 

2.4 Preparação da base 

Nos serviços de preparação da base, caso haja necessidade de aterro, este deverá ser 

feito em camadas de no máximo 20,00 cm, compactados através de compactadores 

autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 

compactação de 95% do PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessíveis para os 

compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de 

placa vibratória. 

2.5 Imprimação impermeabilizante 

De acordo com as Normas Técnicas: NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 Pode 

ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha do material 

deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será 

aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada 

experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2. Após a 

perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de 

modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o material 3 

betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver 

abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se 

imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, 

fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser 
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imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve 

se encontrar levemente úmida. 

2.6 Imprimação ligante 

De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 Podem ser empregados os seguintes 

materiais betuminosos: CAP-150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em 

torno de 0,50 l/m2. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber 

a pintura de ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó 

e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material 

betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 

10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura 

de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que 

possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve 

ser imediatamente corrigida. 

2.7 Aplicação do CBUQ 

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico somente 

deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior 

a 10ºC. Para o caso de emprego de concreto asfáltico como camada de rolamento, 

ligação ou de regularização,a mistura deve ser distribuída por uma ou mais acabadoras, 

atendendo aos requisitos anteriormente especificados. Deve ser assegurado, 

previamente ao início dos trabalhos, o aquecimento conveniente da mesa alisadora da 

acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Deve-se observar 

que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa 

alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser 

corrigidas de imediato pela adição manual da mistura, seu espalhamento deve ser 

efetuado por meio de ancinhos ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, 

minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. A 

mistura deve apresentar textura uniforme, sem pontos de segregação. Na partida da 

acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a espessura do empolamento 
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previsto, onde a mesa deve ser apoiada. Na descarga, o caminhão deve ser empurrado 

pela acabadora, não se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a 

operação. O tipo de acabadora deve ser definido em função da capacidade de produção 

da usina, de maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem paralisações 

para esperar caminhões. Esta velocidade da acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 

10,0 m por minuto. 

2.8 Guia e sarjetas de concreto 

Tipo: Moldadas ñin-locoò atrav®s de processo mec©nico, por extrus«o Se­«o: Perfil-45 

Preparo do terreno: O local deverá ser previamente compactado com compactador 

manual de placa vibratória ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 

100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser 

feita em camadas de até 20,00 centímetros. Material: Concreto pré-misturado, com 

consumo de cimento 250 kg/m3 

3 ESCRITÓRIO/GUARITA/ATENDIMENTO 

3.1 Infraestrutura 

Caso haja lençol freático ou excesso de água no lote, a retirada e/ou rebaixamento dos 

mesmos será executada por uma empresa terceirizada especializada, atendendo a NBR 

7229. 

Deverá ser executado lastro de concreto magro (espessura-05cm) embaixo das sapatas 

e vigas de fundação afim de inibir quaisquer tipos de impurezas do fundo da vala. 

As formas para as vigas e sapatas de fundação, serão de madeira, com tábuas de pinus 

com 2,5cm de espessura, deverá ser utilizado líquido desmoldante afim de evitar 

imperfeições nas peças e devidamente escoradas. 

No decorrer da concretagem das vigas e sapatas, o concreto deverá ser devidamente 

vibrado. 
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3.2 Supra Estrutura 

As formas para as vigas, laje e pilares, serão de madeira, com tábuas de pinus com 

2,5cm de espessura, deverá ser utilizado líquido desmoldante afim de evitar imperfeições 

nas peças e devidamente escoradas. 

As vigas, lajes e pilares serão executadas em concreto armado e devidamente locadas 

através de projeto executivo. Antes de qualquer concretagem o local deverá ser limpo e 

as peças de instalação elétrica e hidráulica deverão estar devidamente posicionadas. No 

decorrer da concretagem das peças, o concreto deverá ser devidamente vibrado. 

As vergas e contravergas serão executadas com os mesmas especificações e cuidados 

das vigas, lajes e pliares. Em todos os vãos da construção, serão executas vergas e 

contravergas, independente de sua extensão. As vergas e deverão exceder a extensão 

do vão em 15cm de cada lado e as contravergas 30cm. 

3.3 Paredes e Painéis 

As alvenarias terão as espessuras indicadas no projeto e serão executadas de acordo 

com o mesmo. Deverão apresentar prumo e alinhamento adequado. Sempre deverá ser 

verificado possíveis diferenças de nível no projeto. Serão utilizados tijolos cerâmicos de 

9x19x29cm. 

As paredes de elevação em geral terão espessura de 20cm acabadas. 

As alvenarias sobre vãos de portas e janelas deverão ser construídas sobre vergas de 

concreto armado, conforme citado anteriormente.  

Todas as paredes serão revestidas, por chapisco, emboço e reboco.  

As vigas, lajes e pilares serão executadas em concreto armado e devidamente locadas 

através de projeto executivo. Antes de qualquer concretagem o local deverá ser limpo e 

as peças de instalação elétrica e hidráulica deverão estar devidamente posicionadas. No 

decorrer da concretagem das peças, o concreto deverá ser devidamente vibrado. 
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As vergas e contravergas serão executadas com os mesmas especificações e cuidados 

das vigas, lajes e pliares. Em todos os vãos da construção, serão executas vergas e 

contravergas, independente de sua extensão. As vergas e deverão exceder a extensão 

do vão em 15cm de cada lado e as contravergas 30cm. 

Nas paredes existentes que apresentarem fissuras, as mesmas deverão ser 

devidamente corrigidas. 

3.4 Esquadrias e Ferragens 

As portas internas de madeira deverão ser trocadas, inclusive ferragens e fechaduras. 

Também deverão ser emassadas e pintadas de branco neve. 

As janelas e portas existentes deverão ser devidamente lixadas e pintadas de branco 

neve. 

Nos vãos das novas portas, janela e basculante deverão ser executados vergas e 

contravergas (esta, no caso de janelas e basculantes). 

A porta de entrada do atendimento será de 04 folhas, em vidro temperado. As demais 

esquadrias a serem executadas também serão de vidro temperado. 

Nas janelas novas haverão peitoris, estes serão executados em alvenaria e receberão 

os mesmos acabamentos que o restante das alvenarias, inclusive acabamento em 

granito, com inclinação não inferior a 5%. As esquadrias deverão ser devidamente 

vedadas para evitar passagem de água. 

As fechaduras e dobradiças deverão seguir as especificações e exigências da 

contratada. 

3.5 Cobertura 

O telhado será com estrutura em madeira e telhas tipo termoacústica, com inclinação 

mínima de 18%. Deverão ser executados rufos para proteção contra infiltração de água. 

Deverá ser executada uma calha interna, captando água da chuva e inclusive um 

reservatório para armazenamento da mesma. 
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3.6 Impermeabilização 

Toda a estrutura da fundaç«o dever§ ser impermeabilizada com tinta tipo ñasf§lticaò para 

evitar umidade nas paredes da construção. 

3.7 Revestimentos Interno e Externo 

3.7.1 Chapisco 

Será aplicado em locais indicados no projeto que incluem vergas, beirais, virolas, lajes, 

vigas, pilares, alvenarias internas e externas. O traço utilizado será 1:4. Sempre deverá 

ser executada a limpeza da estrutura antes da aplicação do chapisco. 

3.7.2 Emboço 

As alvenarias e demais locais indicados após o chapisco serão revestidos com emboço. 

Este somente será executado ap·s completa ñpegaò da argamassa das alvenarias e 

chapisco. O emboço de cada plano de parede só será iniciado depois de embutidas todas 

as canalizações que por ele devem passar, bem como o contramarco e serão fortemente 

comprimidas contra as superfícies e deverão apresentar-se lisos após sua aplicação. 

Sua espessura máxima será de 15mm. O emboço interno que servirá de base para o 

reboco e cerâmica será no traço 1:2:4 e o emboço do teto será no traço 1:2:9, bem como 

emboço externo. 

3.7.3 Reboco 

O reboco será executado depois do assentamento dos batentes e esquadrias e antes da 

colocação dos rodapés (regularizadas e desempenadas a régua e desempenadeira). 

Deverão apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos. Não serão 

toleradas quaisquer ondulações ou desigualdade do alinhamento e superfície. 

3.7.4 Azulejo 

Haverá azulejo, nos banheiros, vestiário e refeitório. Os porcelanatos serão 

determinados pela contratada. Serão assentados a seco, com argamassa para 

assentamento a base de cimento cola, Quartzolit, sobre o emboço sarrafeado. 
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3.7.5 Pintura Interna 

Todas as paredes deverão ser devidamente lixadas para melhor acabamento e 

aderência da tinta. Deverá ser executada uma faixa com altura de 1,20m na cor cinza 

claro, com tinta lavável e o restante deverá ser na cor branco neve. 

Em todas as esquadrias do escritório em que houver necessidade deverá ser utilizada 

tinta tipo esmalte branco. 

3.7.6 Pintura Externa 

Todas as paredes deverão ser devidamente lixadas para melhor acabamento e 

aderência da tinta. Deverá ser executada uma faixa com altura de 1,20m na cor cinza 

gravite, com tinta PVA e o restante deverá ser na cor branco neve. 

Em todas as esquadrias do escritório em que houver necessidade deverá ser utilizada 

tinta tipo esmalte branco. 

3.8 Instalações Elétricas 

As instalações elétricas serão todas refeitas, não sendo reaproveitado nenhum material 

existe. A liga­«o do ñrel·gioò para o escrit·rio dever§ ser executada com cabo 10mmĮ 

(fases e neutro). Internamente a bitola mínima para chuveiros, ar condicionado, 

impressora, micro-ondas e geladeira será de 6,00mm² e para as demais instalações será 

de 4mm². Todas as instalações serão executadas aparentes através de eletrodutos de 

aço galvanizado ou alumínio. Os pontos de impressora, geladeira, micro-ondas, ar 

condicionado e chuveiros deverão possuir disjuntores individuais, para cada ponto. O 

ponto para ar condicionado deverá prever também ligação para luz de emergência. 

Os quadros de distribuição deverão conter devidamente a marcação a qual cada 

disjuntor refere-se. 

3.9 Instalações Hidráulicas/Sanitárias 

As instalações hidráulicas/sanitárias serão todas refeitas, não sendo reaproveitado 

nenhum material existe. Nos banheiros, refeitórios e vestiários, deverão ser providos de 
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registros de gaveta. Nos chuveiros deverão ser utilizados registros de pressão. Nas 

sa²das de agua das caixas dô§gua tamb®m dever«o 

conter registros de gaveta. Todas as conexões deverão ser devidamente lixadas e 

coladas para não haver vazamento. Deverão ser executadas caixas de inspeção em 

todas as edificações. 

3.10 Pavimentação 

3.10.1 Contrapiso 

Será executado com argamassa devidamente nivelada, com espessura máxima de 

3,0cm.  

3.10.2 Piso de cerâmica 

Em toda a área do escritório haverá piso cerâmico, inclusive com soleira de granito nos 

vãos de portas, com o porcelanato a ser definido pela contratada. Os rodapés serão 

executados com o mesmo porcelanato utilizado. 

4 Cobertura 

4.1 Estrutura e cobertura 

A cobertura será executada em estrutura de madeira, com o devido tratamento. O 

telhado será de 01 água e será utilizada telha de fibrocimento. 

5 Muro de delimitação de área 

O lote será circundado por tela galvanizada (h=3,00m), revestida de PVC, fixado por tubo 

de ferro galvanizado de Ï2ò, inclusive com mureta de bloco de concreto (h=0,30m) na 

parte inferior da tela. 
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6 Pátio 

6.1 Postes 

Serão utilizados poste de 11,00m de altura, com cruzeta do tipo ñTò. As instala­»es 

elétricas serão subterrâneas, sendo que cada poste deverá possuir uma caixa de 

passagem, e aterramento.  

6.2 Projetores 

Serão utilizados projetos da marca Brilia de 200w, sendo que cada projetor deverá 

possuir um disjuntor a ser fixado no poste. 

6.3 Instalações Elétricas 

Deverá ser utilizado cabeamento compatível, inclusive caixa de passagem e aterramento 

em cada poste. Deverá ser executada subterraneamente. 

6.4 Fossa/Filtro/Sumidouro 

Caso seja necessário a execução dos mesmos, estes deverão ter capacidade compatível 

com a utilização. Verificar a possibilidade de ligação na rede pública. 

7 Ligação definitiva e certidões 

Será solicitado as concessionárias de água e energia, de modo definitivo as ligações 

referentes aos órgãos citados. Para emissão do Habite-se, logo após o término da obra 

será solicitado a Prefeitura a vistoria. Tendo este, as certidões negativas em mãos, 

procede-se então a averbação da obra. 
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ANEXO IV - ORÇAMENTO 

 

PÁTIO COLORADO 
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